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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- OBJETO DE LA MEMORIA

El objeto del presente trabajo es la redaccién de un proyecto béasico y de ejecucion para la realizaciéon de una obra de acondicionamiento del
espacio publico abierto de la estacién de ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla. La intervenciéon se centra en la disposiciéon de las medidas de
seguridad necesarias a lo largo de los andenes para un uso seguro del espacio publico.

1.2.- SITUACION

La situacién de la obra es la Estacién de Ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla. Concello de Vedra

1.3. - PROMOTOR

El promotor de la presente memoria es el Concello de Vedra.

1.4.- AUTOR DEL PROYECTO

Fermin G. Blanco, arquitecto colegiado numero 3689 del COAG, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia delegacién de A Corufia.

1.5. - ANTECEDENTES DESCRIPCION

El proyecto descrito forma parte de un plan mas amplio destinado a la recuperacion y puesta en valor de toda la estacién de ferrocarril de Santa
Cruz de Ribadulla y de los espacios que la componen. La recuperacién de este espacio se inicia iniciado hace 5 afios con la rehabilitacién de la
antigua Casa da Estacion dotandola de un nuevo uso dedicado a la celebracién de cursos de formacién y pequefios seminarios. Posteriormente
se recupera una pequefa edificacién vinculada a los usos de la via como pieza de aseos publicos siendo esta fase la tercera dentro de la
intervencion.

1.6- MEMORIA DE ACTUACION

El presente proyecto plantea la ordenacién del acceso y el trafico peatonal de la estacion de ferrocarril y de la urbanizacion existente. El
proyecto plantea una serie de mejoras en el espacio urbano preexistente destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de
este espacio publico.

Se plantea como primera fase del proyecto la ejecucién de una barandilla de proteccién tanto del andén de la nave de ferrocarril como del
andén de la propia estacion. Esta medida de seguridad acordada con ADIF se plantea como una barrera para evitar incursiones de la gente
dentro de las vias. Esta barandilla es continua en todo su desarrollo tal como indican los planos adjuntos a excepcion de una puerta de acceso
situada justo en frente a la Casa da Estacién. Esta barandilla se propone con bastidores metélicos de acero galvanizado fijados al suelo.

Ademas de lo expuesto anteriormente se plantea el desmontaje de la parte superior del muro de mamposteria que arranca desde el edificio de
aseos hacia la nave de ferrocarril. EI muro se encuentra construido en dos alturas y se plantea el desmontaje de la parte superior de un metro
de altura. Se consigue de esta forma una continuidad visual entre todos los espacios de la estacion.

La actuacién se completa con el levantado con recuperacion de material de las aceras de baldosa hidraulica de hormigén situadas en el acceso
principal y también en el perimetro de la nave. De igual modo se procedera al levantado de bordillos y a completar el suelo preexistente de
adoquines que se encuentra debajo de este sistema de aceras. Por ultimo se procede al pintado de una linea sobre la superficie adoquinada
como medida de separacion del trafico rodado con respecto a la zona peatonal. Esta linea se trazara por el exterior de la zona peatonal
delimitada en verde en los planos. Se pretende de esta forma humanizar y mejorar la accesibilidad de un espacio publico de marcado caracter
industrial pero con una enorme intensidad de uso por parte de la poblacion.

La intervencién descrita forma parte de un proyecto mas amplio que se completard en fases posteriores. Como continuacién se planteara el
traslado y acondicionamiento de un vagén de tren cedido de forma gratuita al concello como espacio de coworking. Se acometera de esta forma
el traslado de una de las cabezas tractoras del tren automotor diesel S-592 de Renfe conocido popularmente como “camello” a raiz de dos
protuberancias situadas en la cubierta de los vagones destinadas a albergar los equipos de aire acondicionado. El traslado se realizara
mediante transporte por carretera desde la estacién de ferrocarril de Monforte de Lemos hasta la de Santa Cruz de Ribadulla. Una vez instalado
el tren en su posicién definitiva se procedera a las obras de acondicionamiento del espacio interior del vagén y de aquellas partes exteriores
deterioradas por el paso del tiempo.

Se procedera al desmontaje de la via y del balasto situado actualmente en la parte superior del andén de la nave de ferrocarril para volver a
montarla en la zona junto a la rampa de acceso al andén indicada en los planos adjuntos. Previamente al montaje de la via se dispondra de una
losa de cimentacion rematada en su parte superior con pavimento de hormigén de junta abierta, permitiendo de esta forma la presencia de
elementos vegetales con bajo coste de mantenimiento dentro de un espacio industrial.

1.7- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El proyecto se corresponde con una obra completa, siendo parte integrante de un complejo ain mayor. El presente proyecto constituye una
unidad homogénea que da servicio de accesibilidad y proteccién dentro de un complejo cultural.
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1.8- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Para la ejecucion del presente proyecto al contratista no le sera requerida clasificacion por tener un presupuesto inferior a 500000 €.

1.9- PLAZO DE EJECUCION

El presente proyecto se estima un plazo de ejecucién de 183 dias. 6 meses.

1.10- PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto es de 52.199,27 €. Cincuenta y dos mil ciento noventa y nueve euros con veintisiete céntimos.

Vedra a 12 de Noviembre de 2015
El arquitecto
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Fermin Gonzalez Blanco
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1.7- REPORTAJE FOTOGRAFICO
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE EDIFICACION PARA USO DISTINTO
DEL DE VIVIENDA

EXPEDIENTE: 328-2011-0492
ARRENDATARIO: EXCMO. CONCELLO DE VEDRA

UBICACION: LG GALEGOS. EDIFICIO PRINCIPAL
ESTACION FERROCARRIL ADIF. VEDRA
RIVADULLA S/N BAJO
VEDRA

VIGENCIA: DESDE: 01/06/2011
HASTA: 31/05/2017

PLAZO: SEIS (6) ANOS
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ADMIHISTRADOR DF
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En Leon, a 01 de diciembre de 2011

De una parte, la entidad publica empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (en adelante ADIF), C.I.F. Q-2.801.660-H, con domicilio a los efectos de
este contrato en Avda. Pio Xll, nGm. 110, 28036 - Madrid, y representada por D.?
Celina Matias Bertolo, en calidad de Delegada de Patrimonio y Urbanismo Noroeste,
de conformidad con los poderes otorgados ante el Notario de Madrid D. Emilio
Villalobos Bernal, el dia 11 de mayo de 2009, bajo el n°® 924 de su protocolo.

Y de otra, el Excmo. Concello de Vedra, con C.I.F. P-1.509.000-D, con domicilio social
en 15885-Vedra (A Corufa), y representada por D. Carlos Martinez Carrillo, con N.I.F
33.284.493-C, en calidad de Alcalde-Presidente.

Ambas partes, en las respectivas calidades con que actlan, se reconocen mutua y
reciprocamente plena capacidad legal para cuanto pasan a manifestar y convenir y de
sus libres y espontaneas voluntades,

EXPONEN
I. Que ADIF tiene incluidos en su inventario, con la tipologia y caracteristicas que se

especifican en la documentacion grafica que se acompafia como Anejo |
formando parte inseparable de este contrato, los siguiente inmuebles:

D SIGYP  CLASE DE INMUEBLE DIRECCION DESCRIPCION SUPERFICIE
19.363 EDF EDIFICIO DE LG GALEGOS. EDIFICIO PRINCIPAL LOCALES PLANTA BAJA E V. P K 355/566 L/ 92,02 m*
VIAJEROS(6965234NHA3EEN0001GB) ESTACION FERROCARRIL ADIF. VEDRA ZAMORA- A CORUNA, VEDRA RIVADULLA
RIVADULLA SIN BAJO
15885-VEDRA
19.364 EDF. MUELLE LG GALEGOS. MUELLE CUBIERTO MUELLE CUBIERTO LOCAL P K 355/706 L/ 260,38 m*
CUBIERT Q{69652 34NHA4366N0002HZ) ESTACION FERROCARRIL ADIF VEDRA ZAMORA - A CORUNA, VEDRA RIVADULLA
RIVADULLA S/N BAJO
15885-VEDRA
47186 EDF. EDIFICIO DE LG GALEGOS. EDIFICIO PRINCIPAL LOCALES PLANTA 17 E V PK 355/566 L/ 87,09 m?
VIAJERDS(B9E5234NHA3EEND0D1GB) ESTACION FERROCARRIL ADIF. VEDRA ZAMORA-CORUNA VEDRA RIVADULLA
RIVADULLA S/N 17
15885-VEDRA
127 582  EDF. LOCAL EN EDIFICIO LG GALEGOS. EDIFICACION AISLADA LOCALES EDIFICACION AISLADA  PLANTA 27,93 m°
FERROVIARIO(BI65234NHA386N0001GB) ESTACION FERROCARRIL ADIF VEDRA BAJA P.K. 355/500 L/ ZAMORA- A CORUNA,
RIVADULLA. S/N VEDRA RIVADULLA
15885-VEDRA

Il. Que ADIF y el Concello de Vedra suscribieron contrato de arrendamiento n°
15885 0005 001, con fecha 1 de junio de 20086, a fin de regular la ocupacion de
los inmuebles ID. SIGYP n° 47186,19364 y 19363 (parcial), descritos en el
expositivo .

Il. El mencionado contrato finalizd su vigencia el 31 de mayo de 2011, siendo el
objeto del arrendamiento la utilizacion de las edificaciones para uso "Museistico y
Cultural".

IV. El concello de Vedra-ha manifestado su interés en continuar ocupando los
inmuebles anteriomj@ﬁ'te’%ﬁgﬁﬁados, siendo objeto de este arrendamiento la
) [E"{\} 5}’) ¥ N
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ocupacion de los 4 inmuebles que se relacionan en el expositivo | para su destino
como dependencias municipales de formacion.

V. Que estando, asimismo, ADIF interesado en ceder en arrendamiento, como cuerpo
cierto, las mencionadas edificaciones, habiéndose determinado por ambas partes la
necesidad de modificar algunos extremos de la relacion existente, han convenido el
otorgamiento del presente ACUERDO DE NOVACION DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO N° 15885 0005 001, suscrito con fecha 1 de junio de 2006.

ESTIPULACIONES
PRIMERA: OBJETO Y DESTINO.

Por el presente Protocolo Adicional, se acuerda modificar la superficie objeto de
arrendamiento. La nueva superficie ocupada es la correspondiente a cada uno de los 4
inmuebles relacionados en el expositivo |. En consecuencia, ADIF arrienda como
cuerpo cierto al Excmo. Concello de Vedra los referidos inmuebles, quien los acepta,
tal y como quedan descritos en el Anejo | que se incorpora a este contrato, formando
parte inseparable del mismo.

Los inmuebles arrendados y objeto de este contrato seran destinados, Unica y
exclusivamente, y en su integridad y con exclusién de cualquier otro uso, a
dependencias municipales de formacion.

El arrendatario reconoce que los recibe a su entera satisfaccion y que son plenamente
aptos para el uso y destino que va a desarrollar en los mismos.

SEGUNDA: VIGENCIA.

Este contrato entrara en vigor desde el dia de su firma, si bien retrotrae todos sus
efectos a 01 de junio de 2011 y, siendo su duraciéon de SEIS (6) ANOS, se mantendra
vigente hasta el dia de 31 de mayo de 2017.

Salvo acuerdo expreso y por escrito de las partes, se excluye expresamente la
prérroga del contrato, el cual quedara expresamente extinguido a su terminacion por el
transcurso del plazo establecido y sin que, en ningun caso, pueda entenderse que
opera la tacita reconduccion.

Si el arrendatario desistiera del contrato con antelacién a la finalizacién del plazo de
vigencia pactado, y previo aviso a ADIF por escrito con dos (2) meses de antelacion, el
arrendatario debera indemnizar a ADIF con una cantidad equivalente a dos (2)
mensualidades de la renta en vigor por cada afio o fraccion de vigencia que le restare
por cumplir.

Pagina 2 el
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TERCERA: RENTA.

La renta pactada es de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON
VEINTICUATRO (7.473,24) euros anuales (I.V.A. excluido), debiendo satisfacerse por
el arrendatario por meses naturales adelantados dentro de los siete(7) primeros dias
de cada mes natural, a razén de SEISCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTAY SIETE
(622,77) euros mes (l.V.A. excluido) mediante recibo que emitira al efecto ADIF,
domiciliandose su cobro en la cuenta corriente n°. 2091-0330-67-3040005550 de la
que el arrendatario es titular en la Caja de Ahorros de Galicia Agencia Santa Cruz de
Ribadulla, 15885-Vedra (A Corufa), firmando el arrendatario y entregando en este
acto orden de domiciliaciéon en la citada entidad bancaria.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la modificacidon que se establece en la
Estipulacion 12 y en atencion a la inversion realizada por el Concello en el afio 2009
para llevar a cabo el acondicionamiento de los inmuebles arrendados, a fin de dar
viabilidad al plan de amortizacion que se determina en la Estipulacion 142, la renta a
pagar por el arrendatario durante la vigencia del arrendamiento sera de DOS MIL
CIEN (2.100,00) euros anuales (I.V.A. excluido), a razén de CIENTO SETENTA Y
CINCO (175,00) euros mensuales (1.V.A. excluido), mediante el procedimiento de pago
senalado.

A la renta pactada le sera de aplicacién el . V.A. legal vigente que para cada momento
venga establecido.

En concepto de garantia para ADIF, el arrendatario se compromete a realizar cada
ano las correspondientes consignaciones de crédito en sus presupuestos de la cuantia
de la renta correspondiente (incluyéndose el |.V.A)).

CUARTA: REVISIONES DE LA RENTA.

Las revisiones de la renta se efectuaran de conformidad con la variacién del indice de
Precios al Consumo nacional general anualmente publicado y tendran caracter
acumulativo, de suerte tal que la primera revision se efectuara el dia primero de enero
de 2012, tomando como base la renta inicialmente convenida, y para las sucesivas, la
renta revalorizada (renta mas incrementos) como consecuencia de actualizaciones
precedentes.

En ningutin caso, la demora, el retraso o la tardanza en la aplicacién de dicha revision
implicara la pérdida, la renuncia o la abdicacion del derecho de ADIF a practicar la
misma.

No sera precisa la notificacion al arrendatario prevista en el Art. 18 de la L.A.U. para
que la renta se actualice conforme lo establecido en la presente clausula.

Pagina 3
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QUINTA: FIANZA LEGAL.

El arrendatario queda exceptuado de la constitucion de fianza o de cualquier otra
cantidad, en virtud de lo establecido en el art. 36.6 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

SEXTA: GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS INDIVIDUALES.

Las partes pactan expresamente en este acto que seran de cuenta del arrendatario
los gastos generales para el adecuado sostenimiento los inmuebles, sus servicios,
tributos, cargas y responsabilidades no susceptibles de individualizacion y que
correspondan a los inmuebles arrendados o a sus accesorios en funciéon de lo
establecido en el art. 20.1 de la L. A.U.

Los importes de tales gastos seran los siguientes:

-1.B.L.: 145,91 €/Ano

Durante los cinco (5) primeros afios de vigencia del contrato, ADIF podra incrementar
anualmente los conceptos anteriormente referenciados, pero nunca en un porcentaje
superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta conforme a lo
establecido en la clausula CUARTA (4?) del presente contrato, con excepcion de los
tributos en los que se estara a la cuota que para cada ejercicio fije la Administracion
competente.

Los gastos por servicios con que cuente o contare la finca arrendada, que se
individualicen mediante aparatos contadores, seran en todo caso de cuenta del
arrendatario.

El pago de los gastos mencionados se acreditara, de forma separada por los distintos
conceptos de los que se componga la totalidad del mismo, a través de la factura
centralizada emitida a efectos del pago por ADIF.

SEPTIMA: TASAS E IMPUESTOS.

Todos los tributos, contribuciones especiales y exacciones parafiscales que se
impongan, tanto ahora como en el futuro, directa o indirectamente sobre los
inmuebles arrendados, seran de exclusiva cuenta y cargo del arrendatario, con
integra indemnidad para ADIF.

OCTAVA: INTERESES DE DEMORA.

En caso de demora en el pago de la renta o cantidades asimiladas que deba satisfacer
el arrendatario éstas devengaran a favor de ADIF el interés legal previsto en el articulo
7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la gue se establecen medidas de lucha
contra la morosidad _eﬂ;-{as operaciones comerciales desde la fecha en que se

o ] T s s
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produzca el impago, todo ello sin perjuicio de la facultad de ADIF en orden a instar la
resolucién del contrato.

El devengo de los intereses se producira en el momento en que el arrendatario incurra
en mora, sin necesidad de resultar requerido de pago por ADIF. Cualquier pago que a
partir de dicho momento efectie el arrendatario se imputara, en primer lugar, a
intereses devengados.

NOVENA: INSTALACIONES.

Los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono o cualesquiera otros que pudieran ser
susceptibles o no de individualizacion mediante aparatos contadores seran de cuenta
y cargo del arrendatario, contratandolos a su costa con las empresas suministradoras,
siendo también de su cuenta: la eventual adquisicion, instalacion, reparacion y
sustitucion de los correspondientes aparatos contadores; los gastos de instalacion,
conservacion y reparacion de las instalaciones de tales suministros y el costo de las
modificaciones que en ellas deba realizarse por disposicion o imperativo legal o
administrativo si fuere el caso. Todo lo anterior se entiende con absoluta indemnidad
de ADIF.

En el supuesto de que los inmuebles carecieran de acometida para todos o alguno de
los suministros anteriores, o la misma fuese insuficiente o precisase reparacion o
sustitucion, seran por cuenta, riesgo, y cargo del arrendatario la instalacion, reparacion
o sustitucion de las conducciones necesarias desde el punto que disponga la
compania suministradora hasta los inmuebles que se arrienda.

DECIMA: OBRAS.

Se prohibe al arrendatario la realizacion de cualquier tipo de obras en los inmuebles
arrendados sin el consentimiento expreso y por escrito de ADIF, autorizandose en este
acto la ejecucion de las obras de adecuacion de los inmuebles arrendados necesarias
para su primera ocupacion.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del necesario consentimiento anteriormente
mencionado, seran por cuenta y cargo del arrendatario las obras que considere
necesarias realizar en los inmuebles para una mejor adecuacion a su destino.

UNDECIMA: LICENCIAS.

El arrendatario se responsabilizara de la obtencion ante las autoridades competentes
de todas aquellas licencias y autorizaciones que sean necesarias para desarrollar su
actividad en los inmuebles arrendados, asi como del abono de los importes que se
derivasen de su obtencion.

El arrendatario aportara en un plazo maximo de tres (3) meses desde la fecha de firma
de este contrato las concesiones de licencias urbanisticas y administrativas y las
certificaciones técnicas de todo tipo necesarias para la instalacion y explotacion del
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elemento de que se trate, no pudiendo proceder a su efectiva instalacion hasta la
aportacion de las mismas.

En el caso de la no concesion o de la posterior retirada de cualquiera de las licencias
precisas para el funcionamiento de los elementos instalados se procedera a la
resolucion del contrato de arrendamiento y, en su caso, a la inmediata retirada de los
elementos instalados. En ambos casos, la resolucion se asimilara al desistimiento del
contrato por parte del arrendatario, por lo que debera abonar una cantidad equivalente
a dos (2) mensualidades de la renta en vigor por cada afio o fraccion de vigencia que
le restare por cumplir.

No sera exigible responsabilidad alguna a ADIF si por los organismos competentes, ya
sean estatales, autonémicos o municipales, no se concedieran las correspondientes
licencias para la apertura y funcionamiento de la actividad, o se prohibieran o
restringieran las mismas una vez concedidas, pudiendo repetir ADIF contra el
arrendatario cualquier cantidad que se le reclamase por los referidos organismos en
virtud de cualquier infraccion cometida en relacion con las preceptivas licencias.

DUODECIMA: RENUNCIA A LA COMPENSACION POR LAS MEJORAS.

El arrendatario renuncia expresamente a exigir a ADIF indemnizacién por las mejoras
introducidas en los inmuebles o por cualquier otro concepto que traiga su causa en
este contrato o como consecuencia de su resolucion o extincion.

DECIMOTERCERA: AMORTIZACION DE INVERSIONES.

Si por necesidades del servicio publico ferroviario o por razones urbanisticas se
decidiera por ADIF o la administracién actuante el cambio de uso de los inmuebles,
objeto de este arrendamiento que conllevase la extincion anticipada de este contrato,
ADIF vendra obligado a resarcir al arrendatario, con las cantidades equivalentes a la
inversion no amortizada, siempre que tal inversion hubiera sido previamente y de
forma expresa y escrita autorizada por ADIF.

A estos efectos, teniendo en cuenta que el Concello ha realizado una inversion de
116.000,00 euros el afo 2009, sin que dicho importe se encuentre amortizado en la
fecha de firma de este contrato, se establece un plazo maximo de amortizacion de 6
anos, coincidentes con el periodo de vigencia del arrendamiento, aplicable tanto a la
inversion realizada como a la/s que se lleve/n a cabo durante el mencionado periodo.

En consecuencia, todas aquellas inversiones cuya ejecucion haya sido autorizada por
ADIF, quedaran amortizadas en su totalidad a la finalizacion del periodo de vigencia
pactado en este contrato, con un sistema de amortizacion lineal.
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DECIMOCUARTA: RESPONSABILIDADES.

El arrendatario es el Unico responsable de cuantos dafios, tanto fisicos como
materiales, puedan ocasionarse a ADIF o a terceros y sean consecuencia directa o
indirecta de los inmuebles arrendados, eximiendo de toda responsabilidad a ADIF,
incluso por dafios derivados de instalaciones para servicios y suministros, quedando
especialmente exento de responsabilidad por las filtraciones, humedades,
desperfectos o averias en los inmuebles arrendados o que se deriven de las
instalaciones de los mismos, todo ello entendido en el mas amplio sentido.

Quedara ADIF igualmente exento de toda responsabilidad respecto a los actos que
cometiesen las personas dependientes del arrendatario frente a terceros, respecto a
los cuales respondera siempre el arrendatario.

A estos efectos y para responder de las obligaciones mencionadas, el arrendatario
dispondra de una poliza de seguros, en la que se incluyan las coberturas de riesgo de
incendio y dafios en general, asi como de la responsabilidad civil para la cobertura de
dafos corporales y/o materiales causados a terceros, por una cuantia no inferior de
CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00) euros por siniestro.

En este sentido, el arrendatario entregara a ADIF un ejemplar de las poélizas que
suscriba al efecto, en el plazo maximo de treinta (30) dias contados desde la firma del
contrato debiendo abonar puntualmente las primas del seguro, extremo éste sobre el
que ADIF podra exigir la oportuna justificacion siempre que lo considere necesario.

La pdliza de Seguro de Incendios y Dafos en general debera garantizar, en caso de
siniestro, el abono de la indemnizacion correspondiente, siendo ADIF beneficiario en
su totalidad, con caracter exclusivo, a cuyo fin se le designara como tal en la pdliza
suscrita. En el supuesto de que ADIF perciba la correspondiente indemnizacién, como
consecuencia de haberse producido alguna de las situaciones cubiertas por la poéliza
del seguro, esta sera de aplicacion a la restauracion de los inmuebles siniestrados sin
que ello releve al arrendatario, en ningun caso, de la obligaciéon que le incumbe de
mantener en buen estado de conservacion los inmuebles arrendados y sus
instalaciones, por lo que, si se produjeran gastos de importe superior a la
indemnizacién percibida, el arrendatario asumira el pago de la diferencia.

Cuando un incendio o desperfecto originado en los inmuebles objeto del contrato
afectara a otras dependencias de ADIF, el arrendatario respondera de los dafos o
desperfectos causados, si hubiera responsabilidad por su parte y la péliza suscrita no
cubriere en su totalidad el importe de tales desperfectos.

En el supuesto de que ADIF fuera condenado como responsable civil en
procedimiento civil o penal, o sancionado como consecuencia de cualquier actividad o
inactividad atribuible al arrendatario, incluidas las derivadas de la falta de obtencion
de licencias administrativas y del incumplimiento de la normativa medioambiental,
éste quedara obligado a reintegrar, en el plazo de treinta (30) dias desde el
requerimiento que al efecto le haga ADIF, el montante dinerario que se derive del fallo
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de la sentencia o de la sancién, o de los gastos totales que hubiere necesitado
efectuar ADIF para no resultar sancionado.

DECIMOQUINTA: OBLIGACIONES DE ADIF.

ADIF se obliga a entregar al arrendatario los inmuebles objeto de este contrato y a
mantenerlo en el goce pacifico del mismo por todo el tiempo de vigencia del contrato.

DECIMOSEXTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.

El arrendatario realizara a su cuenta y cargo exclusivo y previo consentimiento
expreso y por escrito de ADIF las obras que sean necesarias para conseguir una
mayor y mejor adecuacion a las necesidades de su actividad, reparando los
deterioros que pudieran producirse en los inmuebles arrendados, asegurando la
permanente conservacion de los mismos en perfecto estado e impidiendo toda
usurpacion o novedad danosa por parte del tercero.

Independientemente de lo anterior, el arrendatario se obliga a:

e Ejecutar cuantas indicaciones reciba de ADIF en orden a la reparacion y
conservacion de los inmuebles y en lo que se refiera a instalaciones y servicio
ferroviario.

e Conservar en su actual estado y configuracién los inmuebles, adoptando
cuantas medidas fueren necesarias a dicho fin.

e Permitir en todo tiempo la entrada en la finca ocupada a los trabajadores de
ADIF encargados de cuantas obras e instalaciones tengan relacion con la
citada finca.

e Informar a ADIF, en el caso de que las actividades a desarrollar en los
inmuebles arrendados sean actividades reguladas susceptibles de generar
contaminacion o residuos que precisen de un sistema de gestion especifico,
del sistema empleado y de las medidas de prevencion existentes, aportando
los certificados existentes al efecto. Antes del 30 de enero de cada afio remitira
a ADIF un informe sobre los residuos generados, su clase y cantidad, junto con
los correspondientes certificados emitidos por el gestor de residuos autorizado
que los haya retirado.

e Usar de la finca con la diligencia debida, destinandola unica y exclusivamente
al uso descrito en la parte expositiva.

e Devolver a ADIF, al extinguirse el contrato, los inmuebles arrendados en
perfecto estado de conservacion y con su actual estructura y configuracion,
salvo que durante la vigencia del contrato ADIF hubiera autorizado
expresamente y por escrito la realizacién de obras que comporten modificacion
de la estructura. y configuracion actuales de los inmuebles, en cuyo caso la
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devolucién del mismo se hara con las modificaciones que hubieren sido
autorizadas, a menos que en la autorizacion se dispusiera otra cosa.

Asi mismo, llegada la extincion del contrato, si se hubieran llevado a cabo
actividades susceptibles de provocar la contaminacién de los inmuebles, el
arrendatario debera aportar Certificado emitido por entidad independiente
acreditando su correcto estado asi como las actuaciones que se hayan llevado
a cabo para su limpieza.

DECIMOSEPTIMA: PROHIBICION DE TRANSFERENCIA.

El arrendatario no puede ceder o traspasar, ni subrogar a terceros, en todo o en parte,
el uso o disfrute que sobre los inmuebles arrendados se le confiere por este contrato,
sin autorizacion expresa y por escrita de ADIF.

DECIMOCTAVA: TANTEO Y RETRACTO.

El arrendatario renuncia expresamente a los derechos de tanteo y retracto para el
caso de venta de los inmuebles arrendados.

DECIMONOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato podra resolverse por cualquiera de las siguientes causas:

a)

Cuando por necesidades del servicio publico ferroviario o por razones
urbanisticas se decidiera por ADIF o la administracién actuante el cambio de uso
de los inmuebles.

La falta de pago de la renta pactada o, en su caso de cualquiera de las
cantidades cuyo pago hubiera asumido o correspondiera al arrendatario.

La falta de prestacion y depdsito de la fianza pactada.

La falta de cobertura en los seguros convenidos, ya sea originaria o
sobrevenida.

No destinar el arrendatario los inmuebles a la actividad expresamente pactada.

La realizaciéon en los inmuebles de actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilicitas.

La imposicion de una sancion administrativa grave en relacion con el ejercicio de
la actividad que lleve a cabo el arrendatario en los inmuebles arrendados.

El subarriendo, cesidon o traspaso inconsentidos.

LLa realizacion de dafos causados dolosamente en los inmuebles, o de obras no
consentidas expresamente y por escrito por ADIF.
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j) Finalizacion, denegacion o retirada de las licencias administrativas, que fueran
necesarias para el desarrollo de su actividad.

k) Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones expresamente pactadas.
VIGESIMA: EXTINCION.
El presente contrato se extinguira:

a) Por transcurso del plazo de vigencia contractual establecido.

b) Por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, en cuyo caso ADIF
podra extinguir el contrato inmediatamente y podra exigir la reparacion de los
danos y perjuicios que se hubieren ocasionado, asi como ejecutar la fianza,
bastando para ello la mera notificacion por escrito al arrendatario.

c) Porla pérdida, por cualquier causa, de los inmuebles arrendados.
d) Por las demas causas de extincion de las obligaciones y contratos.

En ninguno de los casos previstos en esta Estipulaciéon tendra el arrendatario derecho
a indemnizacion alguna o reduccién de la renta pactada para la totalidad de la vigencia
del contrato.

VIGESIMOPRIMERA: INTEGRACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se regira por los propios términos y pactos en él contenidos; en lo
no previsto en los mismos, en cuanto no se oponga a lo aqui convenido, por lo
establecido en el Pliego de Condiciones Generales de los Arrendamientos de
Edificacién para Uso Distinto de Vivienda, que se incorpora como Anexo |l al presente
contrato como parte integrante e inseparable del mismo, en su defecto por los Titulos I,
'y IV de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos vy,
supletoriamente, por lo dispuesto en el Codigo Civil.

VIGESIMOSEGUNDA: NOTIFICACIONES.

Todas las comunicaciones que el arrendatario dirija a ADIF, relacionadas con el
presente contrato deberan enviarse a Adif / Delegacién de Patrimonio y Urbanismo
Noroeste, C/ Joaquin Planells, s/n (15007 - A Corufia) y las que envie ADIF al
arrendatario se remitiran al domicilio social o habitual expresado en el
encabezamiento de este documento.

Cualquier modificacion del domicilio referido debera ser comunicado a ADIF de forma
fehaciente.
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Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato, en duplicado
ejemplar, en todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

POR EL ADMINISTRADOR DE

POR EL ARRENDATARIO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA DELEGADA DE PATRIMONIO Y URBANISMO
NRRQFSTE.
il n DELEGACICH 5 \
>J =] e
la <8 ; o

Fdo. Carlos Martinez Carrillo Fdo. Celina Matias Bertolo
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PRIMERA: CAPACIDAD JURIDICA.

El arrendatario titular del contrato suscrito con ADIF debera tener plena capacidad
juridica y de obrar; ademas, debera obtener las correspondientes autorizaciones
administrativas para desarrollar la actividad a la que se vaya a destinar el inmueble
arrendado.

SEGUNDA: PLURALIDAD DE ARRENDATARIOS.

En el supuesto de ser varios los arrendatarios, se entiende que actlan conjunta y
solidariamente, afectando a cada uno de ellos por entero las obligaciones que
conjuntamente contraen. Si uno o varios de los arrendatarios desistiera del contrato o
falleciera, el arrendamiento quedara integramente vigente respecto de los restantes,
sin intervencion de los herederos del fallecido, que no se consideraran continuadores
de este a los efectos del contrato. Elllos arrendatario/s notificara/n a ADIF
fehacientemente la modificacion habida.

Respecto de los arrendatario/s fallecido/s se excluye expresamente la aplicaciéon del
art. 33 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en
adelante, L. A.U.).

TERCERA: NORMATIVA APLICABLE.

Los arrendamientos para uso distinto de vivienda en que sea parte ADIF, se regiran
por sus condiciones particulares y por el presente pliego de condiciones generales. En
su defecto por las normas de la L.A.U. relativas a arrendamientos para uso distinto de
vivienda cuya aplicacion no se excluya expresamente en este pliego de condiciones
generales o en las condiciones particulares, y supletoriamente por las normas del
Cadigo Civil.

CUARTA: OBJETO.

El inmueble objeto de la cesion sera el descrito en las condiciones particulares. Su
emplazamiento y dimensiones se haran constar en los planos que se incorporaran
como anexo al mismo.

QUINTA: OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO Y AMORTIZACION DE
INVERSIONES.

El arrendatario llevara a cabo las obras necesarias para la puesta en funcionamiento
de la actividad a que se vaya a destinar el inmueble arrendado, procediendo, ademas,
a su equipamiento con cuantas instalaciones se precisen (suministro de energia
electrica, agua, gas, refrigeracion, calefaccion, etc.) de acuerdo, todo ello, con el
proyecto que, al efecto, debera aprobar ADIF, en el plazo convenido en las
condiciones particulares; en el supuesto de que el arrendatario no lleve a cabo las
obras mencionadas en el plazo estipulado, podra ADIF dar por resuelto el contrato
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La ejecucion de las obras se llevara a cabo bajo la supervision de ADIF, si bien dicha
funcion de supervisién en ningln caso eximira de responsabilidad al arrendatario o a
quien lleve a cabo las obras por los defectos o fallos que puedan derivarse de la
ejecucion o estado de las mismas.

Las obras o instalaciones que el arrendatario haya de realizar, quedaran siempre en
beneficio de ADIF una vez extinguido el contrato, sin derecho alguno por parte del
arrendatario a contraprestacion de ningun tipo, de igual forma, las obras e
instalaciones llevadas a cabo por al arrendatario no podran ser aplicadas a la
compensacion de cualquier desperfecto o deterioro que haya podido producirse en €l
inmueble y que se detecte a la finalizacion del contrato.

Si el arrendatario realizase por su cuenta y cargo obras en el inmueble y previa
autorizacion de ADIF, que supusieran inversiones superiores a treinta mil cincuenta
euros, tendra derecho a ver garantizada la amortizacién que corresponda de acuerdo
con las siguientes normas:

- Las inversiones realizadas en instalaciones fijas o en instalacion de servicios
(suministro de agua, gas, electricidad, refrigeracion, calefaccion, etc.), se acreditaran
por el arrendatario mediante la presentaciéon a ADIF de las certificaciones de obra
extendidas al efecto o0, en su caso, mediante facturas o documentos suficientes a juicio
de ADIF, debiendo deducirse las subvenciones o ayudas publicas y privadas recibidas.

- La amortizacion de estas inversiones se realizara en el plazo que se establezca
en el condicionado particular, entendiéndose que si antes de dicha fecha cesara el
arrendatario en su actividad por extincion del plazo contractual o por necesidades de la
explotacién ferroviaria, tendra derecho a percibir por cada uno de los afios que le
resten para el indicado término, una cantidad igual al porcentaje del valor de las
indicadas inversiones que se establezca en las condiciones particulares.

SEXTA: REFORMAS.

ADIF se reserva el derecho de exigir al arrendatario la realizacion de las obras de
reforma que estime necesarias, en cuyo caso el arrendatario podra optar por llevarlas
a cabo o bien por renunciar al contrato. Sera obligatorio, sin embargo, efectuar la
instalacién o mejora de los servicios de megafonia o cualesquiera otros de atencion al
viajero, cuando el inmueble esté situado dentro de los limites de una Estacion, salvo
que se disponga otra cosa en el pliego de condiciones particulares.

Las obras de adaptacion o reforma que pueda precisar el inmueble o sus
instalaciones, incluyendo la decoracion, pavimentacion, etc., seran de la exclusiva
cuenta y cargo del arrendatario y, en ningun caso, podran menoscabar o alterar la
seguridad del edificio del que el inmueble o las instalaciones formen parte.

Cuando el arrendatario por propia iniciativa, pretenda llevar a cabo obras de reforma o

mejor acondicionamiento, debera obtener, necesariamente, la autorizacion previa y
escrita de ADIF, debiendo acompariar a su solicitud el proyecto y presupuesto de ellas.
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Las mejoras que se lleven a cabo, una vez extinguido el contrato, quedaran en
beneficio de ADIF, sin que el arrendatario tenga derecho a indemnizacion alguna por
este concepto; de igual forma, las obras e instalaciones llevadas a cabo por el
arrendatario no podran ser aplicadas a la compensacién de cualquier desperfecto o
deterioro que haya podido producirse en el inmueble y que se detecte a la finalizacion
del mismo.

Se excluye la aplicacion del art. 30 en relacién con los arts. 22 y 23, todos de la L. A.U.
SEPTIMA: CONSERVACION.

Durante la vigencia del contrato, el arrendatario cuidara de la conservacion del
inmueble e instalaciones objeto de aquél, para lo que efectuara por su cuenta y cargo
todas las reparaciones que fuesen necesarias para ello, asi como las obras de
prevision que resulten convenientes para evitar cualquier género de dafio o
menoscabo en el inmueble.

Si el arrendatario advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes debera ponerlo en
conocimiento de ADIF a la mayor brevedad.

El arrendatario esta obligado a consentir que ADIF lleve a cabo, en el inmueble objeto
del contrato, las obras que exija el servicio general del inmueble y permitir, llegado el
caso, el deposito en dicho inmueble de las herramientas y materiales necesarios para
ello, asi como la entrada y permanencia, durante el tiempo preciso, del personal que
haya de ejecutar las obras.

Seran de cuenta y cargo del arrendatario todas aquellas licencias o permisos
necesarios para la ejecucién de cuantas obras de primer establecimiento, reforma o
conservacion sea preciso llevar a cabo en el inmueble objeto del contrato.

Se excluye expresamente la aplicacion del art. 30 en relacion con el art. 21, ambos de
la LA.U.

OCTAVA: DESTINO.

El arrendatario debera destinar el inmueble arrendado a la actividad que se
especifique en el condicionado particular, quedando terminantemente prohibido el uso
para vivienda, depodsito o almacenamiento de articulos que no sean propios o
adecuados de la actividad a desarrollar, tanto por su naturaleza como por su cantidad.

Queda expresamente prohibido al arrendatario destinar el inmueble a uso o actividad
distinta de la pactada en el condicionado particular. El incumplimiento de lo anterior
sera necesariamente causa de resolucion del contrato ya que ambas partes lo
consideran de caracter esencial y como elemento determinante de la formacion del
consentimiento y causa del mismo.
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NOVENA: SEGURO DE INCENDIOS Y DANOS EN GENERAL.

El arrendatario tomara a su cargo, durante la vigencia del contrato, una pdliza de
seguro de incendios y dafios en general, a contratar con una entidad aseguradora de
reconocida solvencia, que debera garantizar, en caso de siniestro, el abono de la
indemnizacion correspondiente, y de la que ADIF sera beneficiario en su totalidad, con
caracter exclusivo, a cuyo fin se le designara como tal en la péliza que se suscriba.

En este sentido, el arrendatario entregara a ADIF un ejemplar de la péliza que suscriba
al efecto, en el plazo maximo de treinta dias contados desde la firma del contrato,
debiendo abonar puntualmente las primas del seguro, extremo éste sobre el que ADIF
podra exigirle la oportuna justificacion siempre que lo considere necesario.

En el supuesto de que ADIF perciba la correspondiente indemnizacion, como
consecuencia de haberse producido alguna de las situaciones cubiertas por la pdliza
del seguro, ésta sera de aplicacion a la restauracion del inmueble siniestrado sin que
ello releve al arrendatario en ningun caso, de la obligaciéon que le incumbe de
mantener en buen estado de conservacion el inmueble arrendado y sus instalaciones,
por lo que, si se produjeran gastos de importe superior a la indemnizacion percibida, el
arrendatario asumira el pago de la diferencia.

Cuando un incendio o desperfecto originado en el inmueble objeto del contrato
afectara a otras dependencias de ADIF, el arrendatario respondera de los dafios o
desperfectos causados, si hubiera responsabilidad por su parte y la pdliza suscrita no
cubriera en su totalidad el importe de tales desperfectos.

DECIMA: ROTULOS.

El inmueble objeto del contrato habra de identificarse desde el exterior, situando en su
fachada o fachadas rétulos cuyo tamario y disefio debe ser expresamente aprobado
por ADIF.

UNDECIMA: DERECHOS DEL ARRENDADOR.

ADIF se reserva el derecho a visitar el inmueble y a examinar las instalaciones.
Asimismo podra comprobar la vigencia de las autorizaciones correspondientes y
demas documentacion oficial del establecimiento, pudiendo para ello recabar la
inspeccion de los organismos oficiales competentes.

DUODECIMA: DETERMINACION DE LA RENTA.

La renta, que sera la que libremente estipulen las partes, se abonara por el
arrendatario por trimestres anticipados -o por periodos distintos que se pacten en las
condiciones particulares, dentro de los siete primeros dias naturales del primer mes de
cada periodo de pago, en el lugar y forma que se indique en el condicionado particular.
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En ninguin caso se entenderan incluidos en la renta pactada el impuesto sobre el valor
afadido o cualquier otro impuesto o gravamen de todo tipo que pudiera imponerse en
el futuro, asi como el coste de los suministros de agua, gas, luz, teléfono, etc., que
ADIF repercutira de forma diferenciada y por los conceptos precitados ademas de la
renta a la que alude el parrafo primero.

Iguaimente ADIF repercutira al arrendatario el coste del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que recaiga sobre el inmueble objeto de cesion.

DECIMOTERCERA: ACTUALIZACION DE LA RENTA PACTADA.

En defecto de lo estipulado al respecto por las partes en el condicionado particular, la
renta sera actualizada el 1 de enero de cada afio mediante la aplicaciéon a la renta
correspondiente a la anualidad anterior de la variacion porcentual experimentada por el
indice General Nacional del Sistema de indices de Precios al Consumo en el periodo
del afio natural anterior, tomando como referencia el ultimo indice aplicado.

Para el supuesto de la primera actualizacion, al llegar la fecha de revision referida en el
parrafo anterior, la renta se actualizara aplicando la variacién porcentual del indice
General Nacional del Sistema de indices de Precios al Consumo correspondiente al
periodo en que el contrato ha estado vigente, tomando como mes de referencia el que
corresponda al Gltimo indice que estuviera publicado en la fecha de celebracion del
contrato, y en las sucesivas el que corresponda al ultimo aplicado.

Cuando en atencién a las necesidades de la explotacién y de servicio publico, decida
ADIF por si o en cumplimiento de disposiciones dictadas por las diferentes
Administraciones Publicas, el cierre temporal o definitivo del recinto ferroviario, total o
parcialmente, asi como la variacion del servicio ferroviario, con el consiguiente
aumento o disminucion del trafico de viajeros del lugar donde se hubiere ubicado el
establecimiento, no afectara en ningin modo a una pretendida variacion de la renta
pactada o sus posteriores actualizaciones, excluyéndose expresamente la posible
aplicabilidad de reglas que faculten el aumento o disminucion de la renta libremente
consensuada.

DECIMOCUARTA: FIANZA.

Para la formalizacion del contrato, el arrendatario debera acreditar la prestacion y
deposito de la fianza que regula el articulo 36 de la L. A.U. en la forma establecida por
la legislacion estatal y autondmica vigente en la materia.

A partir del quinto afio de vigencia del contrato, el arrendatario debera actualizar
anualmente dicha fianza hasta hacerla equivalente al importe de dos (2)
mensualidades de la renta vigente.
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DECIMOQUINTA: GARANTIAS ADICIONALES.

Ademas de la fianza a que se ha hecho referencia en la clausula anterior, el
arrendatario tendra que haber constituido la garantia que se determine en las
condiciones particulares del contrato, para responder del exacto y cabal cumplimiento
de las estipulaciones contenidas en el mismo, efectuandolo mediante aval o deposito
en metalico.

Dicha garantia adicional debera mantenerse hasta la extincion de todos los efectos
juridicos del contrato y estara afecta al buen fin del arrendamiento asi como al pago de
las indemnizaciones que en su caso corresponda abonar al arrendatario.

El arrendatario debera reponer la garantia a su total importe siempre que éste se haya
reducido en mas de una décima parte, dentro del mes siguiente a dicha reduccion.

ADIF devolvera la garantia adicional al arrendatario a la extincion del contrato, salvo
que proceda ejecutarla y sin perjuicio del derecho que le asista de reclamar el importe
de las mensualidades que no hubieran podido hacerse efectivas por resultar
insuficiente dicha fianza.

Lo establecido en los parrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad total que en todo caso corresponda al arrendatario por el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones asumidas frente a ADIF en virtud del contrato.

DECIMOSEXTA: RESPONSABILIDADES.

El arrendatario se hara cargo de las responsabilidades civiles derivadas de faltas,
sustracciones, actos delictivos, desperfectos, etc. que pudieran tener lugar en el
inmueble arrendado, no pudiendo reclamar nada de ADIF por estos conceptos.

DECIMOSEP'I:IMA: EXCLL}SION DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE
Y PROHIBICION DE CESION.

El arrendatario no podra ceder, traspasar ni subarrendar por ningun titulo el inmueble
arrendado sin el consentimiento expreso y escrito de ADIF. La cesion, traspaso o
subarriendo inconsentidos seran causa suficiente para la resolucion del contrato de
arrendamiento.

Se excluye expresamente la aplicacion del articulo 32 de la L. A.U.

Se excluye igualmente el derecho de adquisicion preferente previsto en el art. 31 en
relacion con el art. 25 de la L A.U.
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DECIMOCTAVA: SUSPENSION DEL CONTRATO.

Cuando la ejecucion de obras en el inmueble arrendado o en la estacién o recinto
donde éste se halle ubicado, acordadas por una autoridad competente, o por ADIF en
beneficio del servicio publico ferroviario, hagan imposible al arrendatario el desarrollo
de su actividad en el inmueble, tendra éste derecho a optar entre suspender el
contrato o desistir del mismo, sin indemnizaciéon de ninguna clase.

La suspension del contrato supondra hasta la terminacion de las obras, la paralizacion
del plazo del contrato y la suspension de la obligacién del pago de la renta. No
obstante, reiniciado el contrato, se computara el tiempo transcurrido para la
actualizacion de la renta conforme a los baremos que establezca el contrato o, en su
defecto, este pliego de condiciones generales.

De la misma forma, para el supuesto de arrendamientos de inmuebles ubicados en
estaciones abiertas al publico y con trafico ferroviario, ADIF o la autoridad
administrativa competente, cuando lo demanden o aconsejen la explotacién o el
servicio publico ferroviario, podra acordar el cierre temporal de la estacion con los
mismos efectos expresados en el parrafo anterior.

DECIMONOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato podra resolverse por cualquiera de las siguientes causas:

a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo
pago hubiera asumido o correspondiera al arrendatario.

b) La falta de prestacion y depésito del importe de la fianza legalmente establecida
o de sus actualizaciones.

c) La falta de prestacion de las garantias adicionales pactadas y, en su caso, la
falta de reposicion de las mismas.

d) La falta de cobertura en el seguro a que se refiere la clausula novena, ya sea
originaria o sobrevenida.

e) No destinar el arrendatario el inmueble a la actividad expresamente pactada.

f) La realizacion en el inmueble de actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o licitas.

g) La imposicion de una sancién administrativa grave en relacién con el ejercicio
de la industria o actividad que lleve a cabo el arrendatario en el inmueble.

h) El subarriendo, cesion o traspaso inconsentidos.
\
;\ 5 o
i
/f /
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i) La realizacion de dafios causados dolosamente en el inmueble, o de obras no
consentidas por el arrendador cuando sea necesario su consentimiento (ej. las
relacionadas con el aspecto externo del inmueble en consonancia con el recinto
ferroviario).

)i No llevar a cabo obras de primer establecimiento, reparacion o prevencion que
exija la conservacion del inmueble o la seguridad de los viajeros o demas personas
gue puedan tener acceso a ellos.

K) Finalizacion, denegacién o retirada de las licencias administrativas que fueran
necesarias para el desarrollo de la actividad.

1) La admision a tramite del expediente de suspension de pagos, de concurso de
acreedores o de quiebra al arrendatario.

m) Obstruccidon o resistencia por parte del arrendatario en relacion con las
actividades descritas en la clausula undécima del presente pliego.

n) Incumplimiento de otras obligaciones contempladas en el pliego de condiciones
particulares.

VIGESIMA: EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademas de por las restantes causas contempladas en este pliego, el contrato de
arrendamiento se extinguira por:

a) Transcurso del plazo de vigencia contractualmente establecido o del previsto
para cualquiera de sus prorrogas.

Llegado el término contractual, el contrato se prorrogara tacitamente por periodos
anuales de no mediar preaviso con una antelacion de al menos quince dias naturales
a la fecha de expiracion del término de vigencia del contrato o de cualquiera de sus
prérrogas. Dicho preaviso debera realizarse de forma fehaciente.

Para el caso en que ADIF hubiere preavisado la finalizacion del contrato y, llegado
éste a su término, el arrendatario no hubiere dejado libre y a disposicién de ADIF el
inmueble cedido, ademas de ejercitar esta ultima las acciones legales a que hubiere
lugar en derecho conducentes al desahucio correspondiente, se entendera que los
dafos y perjuicios ocasionados a la misma ascienden como minimo al importe de las
fianzas legal y contractualmente constituidas que, por tanto, ADIF podra ejecutar, sin
que ello sea obstaculo para una posterior reclamacién de los dafios y perjuicios
realmente irrogados en la parte que exceda del importe de las citadas garantias.

Se excluye expresamente la aplicacion del articulo 34 de la L.A.U.
b) Fallecimiento de la persona fisica arrendataria en cuyo caso se excluye la

subrogacion mortls causa del art. 33 LA.U. o, disolucién de la persona juridica
arrendataria. .
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c) Pérdida del inmueble arrendado por causa no imputable a ADIF.

d) Cierre definitivo del recinto ferroviario o del lugar donde se hallase ubicado el
inmueble, acordado por ADIF o por la autoridad administrativa competente, cuando
ello obedeciese a las especiales necesidades de la gestion y/o explotacién del servicio
publico ferroviario, al interés publico o a las demas causas referidas en el clausulado
de este pliego.

e) Cualquier otra que acordasen las partes.

En ninguno de los casos previstos en esta clausula tendra el arrendatario derecho a
indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo previsto en la clausula quinta en materia de
amortizacion de inversiones.

VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA.

De acuerdo con la redaccion dada al art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre,
sobre Asistencia Juridica del Estado e Instituciones Publicas, y dada la naturaleza
de Entidad Estatal de Derecho Publico que ostenta ADIF segun el art. 175.1 de la
Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres y art. 1 del R.D. 121/1994, de 28
de enero, aprobatorio de su Estatuto, el conocimiento y resolucion de cuantos litigios
se deriven de relaciones arrendaticias reguladas por este pliego debera
sustanciarse ante los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de
provincia.

POR EL ADMINISTRADOR DE
POR EL ARRENDATARIO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
EL ALCALDE<PRESIDENTE LA DELEGADA DE PATRIMONIO Y URBANISMO

ARRQ

{a ]
V' g Te !
ezl L

Fdo. Carlos Martinez Carrillo Fdo. Celina Matias Bertolo
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Se redacta este Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1

Febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y de demolicién que establece, en su articulo 5, entre las
obligaciones del poseedor de residuos de construcciéon y demolicion la de presentar a la propiedad un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Plan de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

» Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.

» Normativa y legislacién aplicable.

« Identificacion de los residuos de construccién y demolicién generados en la obra, codificados seguln la Orden MAM/304/2002.

« Estimacién de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

« Relacion de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

« Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

« Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la
obligacion de separacion establecida en el articulo 5 del citado Real Decreto 105/2008.

« Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.

» Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién que formara parte del presupuesto del
proyecto en capitulo independiente.

* En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

* PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicién dentro de la obra.
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2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO
EN LA ESTACION DE FERROCARRIL DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA, cuyos datos principales se resumen a continuacion.

Proyecto: Acondicionamiento de espacio publico en la estacion de ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla. Vedra. A Corufia.
Redactor Estudio de Gestion: Fermin Gonzéalez Blanco.

Presupuesto Ejecucion Material: 36.252,01 €

Direccién de la obra: Estacién de ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla. Vedra. A Corufia.

Localidad: Vedra. A Corufia

Provincia: A Corufia

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor: Concello de Vedra.

Proyectista: Fermin Gonzalez Blanco

Director de obra: Fermin Gonzalez Blanco
Director de ejecucion: A designar por el promotor

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del &mbito de la gestion de residuos en obras de
construccion y demolicién.

* Residuo: Segun la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intencién u
obligacién de desprenderse.

» Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o sustancias que pueden representar un
peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En Ultima instancia, se consideraran residuos peligrosos los indicados
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos" y
en el resto de normativa nacional y comunitaria.

También tendran consideracién de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos.

* Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicion anterior.

* Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con
las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total,
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes y en particular no deberan suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

* Residuo de construcciéon y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicion de residuo se genera en una obra de
construccion y de demolicién.

» Codigo LER: Cédigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden MAM/304/2002.

» Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construccién o demolicion.

* Poseedor de residuos de construccién y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y
demolicion y que no ostente la condicién de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica
gue ejecute la obra de construccién o demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no
tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

* Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacios
que quedan incluidos entre medio. En Gltima instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

» Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una teérica masa compactada de los
mismos.

» Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestién de los
residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonémico correspondiente.

« Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos enumeradas en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos"”.
* Reutilizacion: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente.

» Reciclado: La transformacién de los residuos, dentro de un proceso de produccion para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje
y la biometanizacion, pero no la incineracién con recuperacion de energia.

« Valorizacién: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

« Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial, realizado sin poner en peligro
la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.



‘” www.ferminblanco.com / Calle Santiago, 4, 1°D, 15001, A Corufia / +0034 981 22 52 67 / correo@ferminblanco.com 5
Espacio publico/Santa Cruz de Ribadulla.Vedra.A Corufia/Proyecto béasico y de ejecucién/Arquitecto:Fermin Gonzalez Blanco

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision ultima de construir o demoler. Segun el articulo 2 "Definiciones” del Real
Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién; en aquellas obras que no precisen
de licencia urbanistica, tendra la consideraciéon de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de
una obra de construccién o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o
de composicién de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de construccion y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del
Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el
almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
asi como su restauracion o gestién ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicién de productor de los mismos. Este
sera designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecuciéon de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, que contendra como

minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y demolicion que se generaran
en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la
obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacion vy,
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicién, que formara parte del presupuesto del proyecto
en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construcciéon y demolicién realmente producidos en sus obras
han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentacion correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que
deberé incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantia financiera
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccion y
demolicién de la obra, en los términos previstos en la legislacién de las comunidades autébnomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademéas de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, esta
obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion a los
residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a formar parte de los documentos
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contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demoliciéon, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del
proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién
para su gestion. Los residuos de construcciéon y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccién y demoliciéon a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el
que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la
cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del
gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectlie (nicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberéa figurar también el gestor de valorizacién o de eliminaciéon
ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construcciéon y demoliciéon por parte de los
poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacién vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el poseedor podra
encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicién
externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autonoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la
separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de
construccion y demolicién de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcciéon y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestién y a entregar al
productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente
a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y demolicién cumplird con las
siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacién de residuos, llevar un registro en el que, como minimo,
figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de gestion, el método de gestion
aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion contenida en el registro
mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicién, en los términos recogidos en este real decreto, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los residuos, los certificados de la operacion de valorizacién o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un procedimiento de admision de
residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion
mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicion. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en
gue pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.
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3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de
residuos de construccion y demolicion".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3, por generarse residuos de
construccién y demolicion definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicién de Residuo incluida en la legislacién vigente en materia de residuos, se genere en
una obra de construccion o demolicion” o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas".

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes
residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una actividad de
restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de gestién de las aguas
y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de mitigacién de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdémico y de prestaciéon de servicios de los
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre residuos, cuando estén mezclados
con otros residuos de construccion y demolicion, les serd de aplicacion el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la
legislacién especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constituciéon Espafiola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion ala Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicién 2001-2006
Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacién de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacién de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion ala Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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Regulacién de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula el régimen juridico de la produccién y gestion de residuos y el Registro General de Productores y
Gestores de Residuos de Galicia

Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de Galicia.

D.0.G.: 29 de junio de 2005

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen juridico de la produccién y
gestién de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia

Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad Auténoma de Galicia.
D.0.G.: 26 de junio de 2006

GC GESTION DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:
Correccién de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002
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4. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Prevencion en la Adquisicion de Materiales

« La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la
aparicion de excedentes de material al final de la obra.

« Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al méaximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que
minimizan los mismos.

 Se primara la adquisicién de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o imposible reciclado.

» Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

« Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma
de almacenaje en obra, gestion de excedentes y en su caso gestion de residuos.

« Se priorizara la adquisiciéon de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de residuos de envases en obra.

» Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro y se devolvera al proveedor.

* Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacién a los proveedores que generen en obra mas residuos de los previstos y
gue se puedan imputar a una mala gestion.

« Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.

Prevencion en la Puesta en Obra

« Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecuciéon con derroche de material especialmente de
aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

« Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generacién de residuos por lo que se
favorecera su empleo.

« En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del tamafio de las piezas que lo componen para
evitar desperdicio de material.

« Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacién, especialmente si se trata de
residuos peligrosos.

« En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente
generan mayor cantidad de residuos.

« Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

« Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizaciéon en el mayor nimero de obras para lo que se extremaran las
medidas de mantenimiento.

» Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

« Se incluird en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacién por la que se desincentivara la generacién de mas residuos de los
previsibles por una mala gestiéon de los mismos.

Prevencion en el Alimacenamiento en Obra
« Se realizara un plan de inspecciones periédicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se
mantiene en las debidas condiciones.
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5.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicién se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la
Decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcién de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion
domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan compuestos:

1 Tierras y pétreos de la excavacion

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartén

5 Plastico
6 Vidrio
7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigén

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros
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6.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcion del peso de materiales
integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de
los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en funcién de las dimensiones del
proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el
volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Densidad
aparente(t/m3)

Volumen(

Peso(t) me)

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 Cédigo LER

RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea

1 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. ‘ 17 04 05 ‘ 2,10 ‘ 0,217‘ 0,103
2 Plastico

Pléstico. | 170203 | 0,60 | 0001 0,002
3 Basuras

Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los 17 09 04
especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03. 150 0,002 0,001

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 01 04 08
codigo 01 04 07. 1,50 0,467 0,311

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,434 0,271

2 Hormigén
Hormigén (hormigones, morteros y prefabricados). 170101 1,50 ‘ 49,198‘ 32,799
3 Piedra

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el 010413
cédigo 01 04 07. 1,50 35,672 23,781

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras 080111
sustancias peligrosas.

0,90 0,001 0,001
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002

Peso(t)

Volumen(m3)

1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,000 0,000
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,217 0,103
4 Papel y cartén 0,000 0,000
5 Plastico 0,001 0,002
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,002 0,001

1 Arena, grava y otros aridos 0,901 0,583
2 Hormigén 49,198 32,799
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 0,000
4 Piedra 35,672 23,781
1 Otros 0,001 0,001
Volumen de RCD de Nivel Il
36,00 -
32,00 -
28,00
24,00
20,00
)
£ 16,00
12,00
8,00
4,00
0.00 i i

Metales
Plastico
Basuras

(incluidas sus
aleaciones)

Arena, grava y
otros aridos
Hormigén

Piedra
Otros
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Volumen de RCD de Nivel Il

63,00 -
56,00 -
49,00
42,00
35,00
)
£ 28.00 -
21,00 +
1400 4]
700 4|
0,00 i
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Volumen de RCD de Nivel | y Nivel ||
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56,00
49,00
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)
£ 00+
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7.00
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7.- MEDIDAS PARA LA PLANIF,ICACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefio, optando por aquellas que
generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de explotacién, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final
de su vida util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en
cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacién de la gestién de los residuos generados durante
la ejecucion de la obra:

- La excavacién se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentacion, hasta la
profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En
el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucién del
material que no se utilice en la obra.

- El hormigon suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se
prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el fin de evitar los sobrantes
innecesarios. Antes de su colocacién se planificara la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden
dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo y
generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizar4 con las cantidades minimas y estrictamente necesarias para la
ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los
correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando
a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos de
la obra, se le comunicara de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucién de la Obra para su conocimiento y aprobacion.
Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién de la misma.
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8.- OPERACIONES DE REUTILIIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicién requerira autorizacion previa del 6rgano competente
en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de
residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias
exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por
periodos sucesivos.

La autorizacion sé6lo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobacién de la
cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de
su explotacién.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion y demolicion deberan cumplir los
requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizaciéon en otra construccién de los sobrantes de las tierras procedentes de la excavacion, de los
residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente
en el depésito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de
tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Volumen(

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 | Cédigo LER Tratamiento Destino Peso(t) md)

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. |17 04 05 |Reciclad0 |Gestor autorizado RNPs | 0,217 0,103
2 Plastico
Pléastico. |17 02 03 |Reciclado |Gest0r autorizado RNPs | 0,001 0,002
3 Basuras

Residuos mezclados de construccion y
demolicién distintos de los especificados en los (17 09 04 Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,002 0,001
codigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03.

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos
de los mencionados en el cédigo 01 04 07.
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,434 0,271
2 Hormigén

Hormigon (hormigones, morteros y
prefabricados).

3 Piedra

Residuos del corte y serrado de piedra distintos

de los mencionados en el cddigo 01 04 07.

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen

disolventes organicos u otras sustancias 080111 Depésito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,001 0,001

peligrosas.

Notas:
RCD: Residuos de construccién y demolicion

RSU: Residuos soélidos urbanos
RNPs: Residuos no peliarosos

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,467 0,311

170101 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 49,198 32,799

010413 Sin tratamiento especifico |Restauracion / Vertedero | 35,672 23,781
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9.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccion y demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigén: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1t.

- Vidrio: 1t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y cart6n: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente
estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigon 49,198 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,217 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,001 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la
separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra.
En este (ltimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacion recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicién" del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la
separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de
construccion y demolicién de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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10.- PRESCRIPCIONES EN RELACION,CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilizacién, reciclaje o
valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere el articulo 5.4 del Real Decreto
105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y de demolicion se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas y para cada fracciéon se dispondra un cartel
sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, cédigo LER,
nombre y direccién del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metélicos con la ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente sefalizados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razén social.

- Cédigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).

- Nimero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informaciéon deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos
a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a
la obra y el derramamiento de los residuos.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los
contenedores por encima de sus capacidades limite.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separacion de los residuos, esta se podra
encomendar a un gestor de residuos en una instalacion de residuos de construccién y demolicién externa a la obra.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separaciéon que se dedicaran a cada tipo de
RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe
de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminaciéon mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislaciéon laboral de aplicacién. Para determinar la
condicion de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguira el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo Il. Lista de Residuos. Punto
6.



‘” www.ferminblanco.com / Calle Santiago, 4, 1°D, 15001, A Corufia / +0034 981 22 52 67 / correo@ferminblanco.com 18
Espacio publico/Santa Cruz de Ribadulla.Vedra.A Corufia/Proyecto béasico y de ejecucién/Arquitecto:Fermin Gonzalez Blanco

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retencién apropiados a su volumen; ademés deben de estar protegidos de la lluvia.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente identificados especificando en su
etiquetado el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccién del productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando
de esta manera la contaminacién de estos ultimos.
Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.
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10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el apartado 5, "ESTIMACION DE LA
CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios
correspondientes para cada unidad de obra, seguin se detalla en el capitulo de Gestiéon de Residuos del presupuesto del proyecto.

Cadigo Subcapitulo TOTAL (€)
GT Transporte de tierras 0,00
GC Clasificacion de residuos 0,00
GR Transporte de residuos inertes 339,20
GE Gestion de residuos peligrosos 0,00
TOTAL 339,20




OWWW.ferminblanco.com / Calle Santiago, 4, 1°D, 15001, A Corufia / +0034 981 22 52 67 / correo@ferminblanco.com 20
Espacio publico/Santa Cruz de Ribadulla.Vedra.A Corufia/Proyecto béasico y de ejecucion/Arquitecto:Fermin Gonzalez Blanco

11.- DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicién generados en las obras, las Entidades Locales exigen
el depédsito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicion que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislacién autonémica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacion del importe de la fianza, los importe minimo y méximo fijados por la
Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I:  4.00 €/m3

- Costes de gestion de RCD de Nivel [I:  10.00 €/m3

- Importe minimo de la fianza:  40.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.
- Importe méximo de la fianza:  60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en la gestion de RCD.

Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 4,00

Total Nivel |

0,00(1)

0,00

RCD de naturaleza pétrea 57,16 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 0,11 10,00
RCD potencialmente peligrosos 1,000e-003 10,00
Total Nivel Il 572,69(2) 1,58
Total 572,69 1,58

Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.

L N o D T N N VA P I o el W )

Costes administrativos, alquileres, portes, etc.

54,38

0,15
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12. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS

Obligaciones Agentes Intervinientes

» Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

« El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos
del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién
para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.

» Segun exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicién, el poseedor de los
residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion de los residuos.

« El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacién acreditativa de que los residuos de
construccion y demolicién producidos en la obra han sido gestionados en la misma 6 entregados a una instalacién de valorizacion 6 de
eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en
sus modificaciones. Esta documentacion seré conservada durante cinco afios.

« En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacién autonémica podra imponer al promotor (productor de residuos) la
obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacion con los residuos de construccién y demolicién de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

Gestién de Residuos

 Segln requiere la normativa, se prohibe el depédsito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que no hayan sido sometidos a
alguna operacién de tratamiento previo.

« El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

 Se debe asegurar en la contratacién de la gestién de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la autorizacién
autonomica del organismo competente en la materia. Se debe contratar s6lo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e
inscritos en los registros correspondientes.

« Para el caso de los residuos con amianto se cumpliran los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulacién del amianto y sus
derivados.

« Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

« El depésito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

« Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periédicas a las que asistiran contratistas,
subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el
grado de aplicacion del Plan y la documentacion generada para la justificacion del mismo.

 Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas
0 gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Separacion

« El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores 0 en acopios, se debe sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

« Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los
datos del poseedor.

« El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de
residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

« El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de
residuo generado.

« Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los
mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de
inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos

» Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que
detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcién en el Registro de Transportistas de
Residuos.

« Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendran la consideracion de
Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacién de la obra,

Documentacion

« La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el
que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacién del gestor de las operaciones
de destino.

« El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacién acreditativa de la gestién de los
residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y de
demolicion.

« El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacién de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el
residuo.

« El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestién de los residuos recibidos, especificando la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
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» Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie Gnicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién
ulterior al que se destinan los residuos.

« Segln exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificacién al érgano competente de la comunidad
autonoma en materia medioambiental con al menos diez dias de antelacion a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de
una provincia, dicha notificacién se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

« Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el
6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma.

« El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacién fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los residuos
reutilizados. Para ello se entregara certificado con documentacion gréfica.
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13.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES
DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigén.

- La planta mévil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacion y control de la obra, asi como a las caracteristicas
particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacion por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecucion de la Obra.

Vedra a 12 de Noviembre de 2015
El arquitecto
P *)

Fermin Gonzalez Blanco
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY
31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Objeto

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del
mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% L.V.A. = 52.199,27 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecuciéon Material

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningln momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente

| Plazo de ejecucién previsto = | 183 dias |

| Numero de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = | 3 trabajadores |

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra)

Numero aproximado de jornadas 146 jornadas

d) No es una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas

Dado que la obra en cuestién cumple con todos los requisitos anteriormente expuestos, el promotor ha designado al firmante de este
documento para la redaccion del Estudio Basico de Seguridad y Salud de la obra.

En este Estudio Basico se realiza descripcién de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente,
identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir
dichos riesgos.

Este E.B.S.S. servird de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que
se analizaran, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningln caso las modificaciones planteadas en el PSS podran implicar disminucién de los niveles de
proteccion previstos.

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico debera precisar:

- Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- Identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

- Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral
(Notas Técnicas de Prevencién).

- Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo Il.

- Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencién de los riesgos de accidente
y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucién de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente, en cuanto a las disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

* Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores
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» Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

* Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso
constructivo

* Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencién

» Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo

» Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la obra

* Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.3. CONTENIDO DEL EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los riesgos laborales
gue no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en
la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.4. TECNICOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

La relacién de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucion: Fermin Gonzalez Blanco.

Titulacién del Proyectista: Arquitecto.

Director de Obra: Fermin Gonzalez Blanco.

Titulacion del Director de Obra: Arquitecto.

Director de la Ejecuciéon Material de la Obra: Desconocido en el momento de la redaccion de este proyecto.

Titulacién del Director de la Ejecucién Material de la Obra: Desconocido en el momento de la redaccién de este proyecto.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Fermin Gonzalez Blanco.

Titulacién del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto.

Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Fermin Gonzéalez Blanco.

Titulacion del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Arquitecto.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Desconocido en el momento de la redaccion de este proyecto.
Titulacién del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Desconocido en el momento de la redaccién de este proyecto.

1.5. DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN PONTE ULLA
Situacion Margen izquierdo de la carretera AC-240 a su paso por Ponte Ulla. Santa
Maria Magdalena de Ponte Ulla.Vedra. A Corufia
Poblacién Concello de Vedra.A Corufia
Promotor Concello de Vedra
Arquitecto Fermin Gonzalez Blanco
Presupuesto de Ejecucién Material 36.252,01 euros
Superficie construida total 158,8 m2
Duracién de la obra 180 dias (6 meses)
N° méaximo de trabajadores 3 trabajadores
Plantas sobre rasante 1
Plantas bajo rasante 0

1.6. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos alaobra Rodado a través de carretera Santiago-Ourense (N-525)
Topografia del terreno Sensiblemente plana con un pequefio salto de 1 metro entre la plataforma de
acceso a la nave y el vial de acceso.
Tipo de suelo Desconocido en el momento de redaccion del estudio
Edificaciones colindantes Edificio de aseos de la estacién
Suministro E. Eléctrica Si
Suministro de Agua Si
Sistema de saneamiento Si

Servidumbres y condicionantes Obra en el suelo de la estacion de FFCC de Santa Cruz de Ribadulla. La zona de
actuacion se encuentra situada entre la propia estacion y una zona de carga y
descarga de madera situada en la parte norte de la parcela

Condiciones climaticas y -
ambientales

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:
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Demoliciones
Movimiento de tierras Si
Cimentacién y estructuras No
Cubiertas No
Albafiileria y cerramientos Si
Acabados Si
Instalaciones No

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializard convenientemente el acceso de los mismos,
tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direcciéon General de Tréafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes
de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso,
aquellas unidades en las que se aprecie algin desperfecto.

Caracteristicas generales de la obra
Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la previsién de los riesgos laborales:

Cimentacion
No existe en proyecto.

Estructura de contencion
No existe en proyecto.

Estructura horizontal
No existe en proyecto.

Fachadas
Se proyecta la ejecucién de una barandilla de proteccién para evitar la incursién de personas en las vias.

Soleras y forjados sanitarios
No existen en proyecto. Unicamente se proyecta la reposicion de adoquines tras la demolicion de aceras y bordillos preexistentes.

Cubierta
No existe en proyecto

Instalaciones
No existen en proyecto.

1.7. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

La obra objeto de este documento contara con las siguientes instalaciones provisionales de obra:

Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segin la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con
el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de proteccién, etc.

Partir4 desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y estara situado segln se
grafia en el plano de organizacion de obra.

En la instalacién eléctrica de obra, las envolventes, tomas de corriente y elementos de protecciéon que estén expuestos a la intemperie contaran
con un grado de proteccién minima IP45 y un grado de proteccion contra impactos mecanicos de IK 0,8. Asi mismo, las tomas de corriente
estaran protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribucion integraran dispositivos de proteccion contra
sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente.

Se realizara toma de tierra para la instalacion,

La instalacion sera realizada por personal cualificado segun las normas del REBT.

Contara con tensiones de 220/380 V y tension de seguridad de 24 V.

Instalaciéon Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado
un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo quimico préximos a las salidas de los locales que almacenen materiales
combustibles.

Estos extintores seran objeto de revision periédica y se mantendran protegidos de las inclemencias meteorolégicas.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la obra se realizara la acometida de acuerdo con
las condiciones de la compafiia suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los
equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizara una
acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas
en la legislacion vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacion de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los
vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las
fases de ejecucion lo permitan.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los servicios higiénicos siguientes:

Vestuarios prefabricados: Situados segun se indica en el plano de organizacion de obra de este mismo Estudio, se realizaran
mediante la instalacion de locales prefabricados industrializados. Tendran asientos y taquillas independientes para guardar la
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ropa bajo llave y estaran dotados de un sistema de calefaccion en invierno.
- Se dispondra un minimo de 2,30 m de altura y 2 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos simultdneamente, incluyendo bancos y
asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado..
Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccion.
- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.
- Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién. Cabina de superficie minima 1,20m? y altura 2,30 m.
- 1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fraccién
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
Retretes quimicos: Situados segun se indica en el plano de organizacién de obra, se realizardn mediante la instalacién de
cabinas individualizadas portatiles con tratamiento quimico de deshechos. Se instalard uno por cada 25 trabajadores, cercade los
lugares de trabajo. Las cabinas tendran puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde el exterior. Se  realizara una limpieza y
vaciado periédico por empresa especialista.
No es necesario la instalacién de Comedor y Cocina: Dadas las caracteristicas de la obra, la cercania a los domicilios de los
operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalacién de comedor y cocina en la propia obra.
Oficina de Obra prefabricada: Situados segln se indica en el plano de organizacién de obra, se realizardn mediante la
instalacion de locales prefabricados industrializados. Dispondran de mesas y sillas de material lavable, armarios y
- archivadores, conexiones eléctricas y de telefonia, aire.

Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los
heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la
obra.

Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los
operarios y debidamente equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

- Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo,
apositos adhesivos, torniquete, antiespasmaodicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termémetro, tijeras, jeringuillas desechables,
pinzas y guantes desechables.

El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los
productos caducados.

Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales méas préximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas préximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente
laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y DISTANCIA EN KM
TELEFONO

Primeros auxilios Botiguin portatil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud en Vedra 7,80 Km

Centro de Salud Vedra. Rua Argimiro Gonzéalez Neira, s/n,

15885 Vedra, A Corufia
981 814 657/981 503 111

Asistencia Especializada CHUS. Hospital Clinico Universitario 18,90 Km
Santiago (Hospital) Travesia de Choupana, s/n

15706 Santiago de Compostela

981 950 000

La distancia al centro asistencial mas préximo Rua Argimiro Gonzélez Neira, s/n, 15885 Vedra, A Corufia se estima en 11 minutos, en
condiciones normales de tréfico.

1.8. MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

x| Grlas-torre x| Hormigoneras
Montacargas x| Camiones

x| Maguinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos

x| Sierra circular

1.9. MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas mas importantes:
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MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervisiéon de persona competente
apoyados Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicién de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturon de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y

desmontaje
J Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
J Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥4 de la altura total
J Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) ser4 < 80 ohmios

2

RIESGOS LABORALES

2.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

A continuacién se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas
preventivas y de proteccion colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccién
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

* Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

* Desprendimiento de cargas suspendidas

* Exposicién a temperaturas ambientales extremas

* Exposicién a vibraciones y ruido

* Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

* Cortes y heridas con objetos punzantes

* Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

* Electrocuciones por contacto directo o indirecto

» Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
* Intoxicacion por inhalacion de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

* La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

¢ Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

* Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

* Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien mayores riesgos, en cumplimiento
de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

* Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervisién de una persona cualificada, debidamente instruida

* Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h

¢ Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolacion

* La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela, preferentemente por medios mecanicos, evitando movimientos
bruscos que provoguen su caida

¢ La manipulacion de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando medios mecanicos o palancas, para evitar
sobreesfuerzos innecesarios

¢ Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en funcién de su intensidad y voltaje

* No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accion de las maquinas o vehiculos

* Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

¢ Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

* Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

* Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de barandillas o redes homologadas

* Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra

* Casco de seguridad homologado

* Casco de seguridad con barboquejo

¢ Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida
¢ Cinturdn portaherramientas

¢ Guantes de goma

¢ Guantes de cuero

¢ Guantes aislantes

¢ Calzado con puntera reforzada
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* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos

¢ Botas de cafia alta de goma

* Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
* Ropa de trabajo impermeable

¢ Faja antilumbago

* Gafas de seguridad antiimpactos

* Protectores auditivos

2.2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacién de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas
gue también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacién de las instalaciones existentes
| | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
aéreas o0 subterraneas los cables

2.3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberan adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

Trabajos Previos

Instalacion Eléctrica Provisional

RIESGOS:

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

« Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

« Pisadas sobre materiales punzantes.

 Proyeccion de particulas en los ojos.

« Contactos eléctricos.

* Electrocucién.

* Incendios.

» Golpes y cortes con herramientas o materiales.

* Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El radio de influencia de las lineas de alta tension se considera de 6 m. en lineas aéreas y 2 m. en enterradas.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

« El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

« Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caida.
« El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas seran aislantes.
« En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico".

« Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia desde el cuadro principal a los secundarios.
« Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentacion.

» Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

 Se protegera el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la arqueta.

« Se colocaréa un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

* Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

* Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el cuadro eléctrico, que se deslizaran

por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran fijados a elementos fijos.

» Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

« Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexién de hilos desnudos sin clavija en los enchufes.

« Se evitaran tirones bruscos de los cables.

» En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas de paso de personas y 5 m. para vehiculos.
« Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefializados y a una profundidad de 40 cm..

* Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. Para instalaciones de
alumbrado no portatiles.

« Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

» Cada toma de corriente suministrara energia a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).
« La tensién deberd permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.

» Todo elemento metalico de la instalacion eléctrico estara conectado a tierra, exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.

« En grdas y hormigoneras las tomas de tierra seran independientes.

» En pequefia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estaré protegido con un macarrén amarillo y verde.
« La arqueta donde se produzca la conexion de la pica de tierra debera estar protegida.

« Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.

« Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucién y alimentacion a toda herramienta o aparato
eléctrico.

« Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales las lineas y maquinaria.

« Prohibido el empleo de fusibles caseros.

*» Toda la obra estara suficientemente iluminada.

* Las luminarias se instalaran a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

« Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

« Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.
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« Las lamparas portétiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y
clavija de conexién normalizada alimentada a 24 voltios.

« Se evitara la existencia de lineas de alta tensién en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegeran con fundas aislantes y se
realizard un apantallamiento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

» Guantes de cuero.

» Guantes dieléctricos.

» Banquetas aislantes de la electricidad.

» Comprobadores de tension.

* Ropa de trabajo adecuada.

» Ropa de trabajo impermeable.

* Ropa de trabajo reflectante.

* Fajas de proteccion dorsolumbar.

Instalacién Abastecimiento y Saneamiento Provisional

En los trabajos de instalacion de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan trabajos de similares caracteristicas a los
realizados en las fases de "Red de Saneamiento” e "Instalacién de Fontaneria”, por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de
Prevencién y E.P.l.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo Estudio.

Vallado de Obra

RIESGOS:

» Caidas a mismo nivel.

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y rodapiés.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

* Sobreesfuerzos.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

« Exposicioén al polvo y ruido.

« Atropellos.

* Proyeccion de particulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Se retiraran clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

 Para postes con cimentacion subterranea, se realizaran catas previas que indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad
de anclaje.

* Previo a realizar excavaciones de cimentacion se localizara y sefialar las conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro
o desvio de las conducciones se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos y se desinfectara en caso necesario.

« La manipulacién del vallado o cargas pesadas se realizara por personal cualificado mediante medios mecanicos o palanca, evitando el paso
por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con puntera reforzada.

» Guantes de cuero.

» Guantes aislantes.

* Ropa de trabajo adecuada.

» Ropa de trabajo impermeable.

» Ropa de trabajo reflectante.

« Cinturon de seguridad y puntos de amarre.

Fases de Ejecucién

Movimiento de Tierras

RIESGOS:

* Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

» Desplomes de las paredes o taludes de la excavacién y edificios colindantes.

» Fallo de las entibaciones.

 Proyeccion de tierra y piedras.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

» Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

* Afectaciones cutaneas

* Proyeccion de particulas en los ojos.

« Exposicion a ruido y vibraciones

* Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.

» Sobreesfuerzos.

« Contactos eléctricos.

« Inundaciones o filtraciones de agua.

* Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

* En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencién debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.
« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

» Se procedera a la localizacién de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o
desvio de las conducciones se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

« Se realizara un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del terreno, asi como la profundidad del nivel freatico.
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« Se sefializara la zona y cerrara el &mbito de actuacion mediante vallas de 2 m de altura como minimo y una distancia minima de 1,5m al borde
superior del talud de la excavacion.

« Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

« Se sefializaran las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de materiales.

« Se dispondran rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no seran superiores al 8% en tramos rectos y

12% en tramos curvos.

* El acceso del personal al fondo de la excavacién se realizard mediante escaleras de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas.
Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores.

* Se realizara un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario dependiendo del terreno.

« Los bordes superiores del talud, dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacién, se indicara la minima distancia
de acercamiento al mismo para personas y vehiculos.

« Se evitaran los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavacion.

« Se dispondran barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perimetro de la excavacién, en el borde
superior del talud y a 0,6m del mismo.

« Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estaran provistos de barandillas normalizadas.

« Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

« Los operarios no deberan permanecer en el radio de acciéon de maquinas o vehiculos en movimientos.

* Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

« El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.

« Las cargas no seran superiores a las indicadas.

» La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
maquinaria.

* La maquinaria dispondra de un sistema 6ptico-acustico para sefializar la maniobra.

« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

« Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

« La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

« Se dispondréa de extintores en obra.

« Se dispondra de una bomba de achique cuando haya previsién de fuertes lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

* Calzado con suela antideslizante.

* Calzado con puntera reforzada.

» Botas de goma o PVC.

* Protectores auditivos.

» Guantes de cuero.

* Ropa de trabajo adecuada.

* Ropa de trabajo impermeable.

* Ropa de trabajo reflectante.

« Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

Cimentacién

RIESGOS:

« Inundaciones o filtraciones de agua.

« Caidas a distinto nivel de trabajadores.

« Caidas a mismo nivel de trabajadores.

» Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.

* Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

 Atrapamientos por desplome de tierras.

» Fallo de las entibaciones.

* Proyeccion de tierra y piedras.

*» Hundimiento o rotura de encofrados.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

» Dermatosis por contacto con el hormigén o cemento.

 Proyeccion de particulas en los ojos.

« Exposicion al polvo, ruido y vibraciones.

*» Sobreesfuerzos.

» Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« lluminacioén suficiente en la zona de trabajo.

« Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

» Se sefialaran en obra y respetaran las zonas de circulacion de vehiculos, personas y el almacenamiento de acopios de materiales.
« Se dispondran barandillas rigidas y resistentes para sefializar pozos, zanjas, bordes de excavacion, desniveles en el terreno y lados abiertos
de plataformas con alturas superiores a 2 m.

* Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

* Se colocaran escaleras peldafieadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la excavacion.
« El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

« Especial cuidado del vibrado del hormigén en zonas himedas.

* Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.

« Prohibido el ascenso por las armaduras.

« Los operarios no deberan permanecer en el radio de acciéon de maquinas o vehiculos en movimientos.

« Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

« El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.
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« Las cargas no seran superiores a las indicadas.

» La maquinaria a utilizar en la excavacién cumplira con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
maquinaria.

 La maquinaria dispondra de un sistema 6ptico-acuUstico para sefializar la maniobra.

« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

« Retirar clavos y materiales punzantes.

« Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

« Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondra el operario.

« Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.

« Se dispondra de una bomba de achique cuando haya previsién de fuertes lluvias o inundaciones.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con puntera reforzada.

* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Botas de goma o PVC.

* Protectores auditivos.

» Mascarillas antipolvo.

» Guantes de cuero.

» Guantes aislantes.

* Guantes de goma o PVC.

» Ropa de trabajo adecuada.

* Ropa de trabajo impermeable.

« Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

* Fajas de proteccién dorsolumbar.

» Mandil de cuero.

Red de Saneamiento

RIESGOS:

* Inundaciones o filtraciones de agua.

* Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

« Proyeccion de tierra, piedras, gotas de hormigén.

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

» Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

« Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavacion y edificios colindantes.

» Fallo de las entibaciones.

* Vuelco del material de acopio.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

» Sobreesfuerzos.

* Infecciones.

» Exposicion a ruido

» Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

» Contactos eléctricos.

» Exposicion a vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« lluminacioén suficiente en la zona de trabajo.

« Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

« Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

« Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavacion de zanjas 0 pozos.

« NingUn operario permanecera solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavacion vigile
permanentemente su presencia.

« El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavacion..
« El acopio de los tubos se realizara a distancia suficiente de la zona de excavacion de zanjas y pozos observando que no se compromete la
estabilidad de los mismos.

« Las tuberias se acopiaran sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocacién de
cufias y topes que ademas evitaran el deslizamiento de los tubos.

« Esta prohibido el uso de llamas para la deteccién de gas.

* Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con puntera reforzada.

* Botas de goma o PVC.

» Guantes de cuero.

* Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo adecuada.

* Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

* Polainas y manguitos de soldador.
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Estructuras

Hormigén Armado

RIESGOS:

* Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de los mismos.

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

» Desplomes de elementos

 Atrapamientos y aplastamientos.

« Vuelco del material de acopio.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

« Caidas a mismo nivel de trabajadores.

« Caidas a distinto nivel de personas.

« Caidas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grda...

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...

« Pisadas sobre materiales punzantes.

*» Sobreesfuerzos.

« Exposicion a ruido y vibraciones

* Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.

» Dermatosis por contacto con el hormigén.

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El edificio quedara perimetralmente protegido mediante barandillas.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos s6lo se podran montar o desmontar bajo
vigilancia, control y direccién del personal competente.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« lluminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

* Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

» Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podran proponer horarios distintos que permitan
evitar las horas de mayor insolacion.

« Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiacion solar.

» Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se deberan guardar las minimas distancias.

* Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

« Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacién, de manera que no provoguen sobrecargas en forjados, caidas

0 vuelcos.

« El almacenamiento de cargas en forjados se realizara lo méas préximo a vigas o muros de carga.

« Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente, se colocaran pasarelas de 60 cm. de
ancho, sélidas y con barandillas.

« El acceso de una planta a otra se realizara mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
« El edificio quedara perimetralmente protegido mediante redes.

« Los huecos interiores de forjados con peligro de caida ( patios, ascensores...), quedaran protegidos con barandillas ( con listén intermedio y
rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables.

« Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

« El ascenso o descenso de cargas se realizara por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con puntera reforzada.

* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

* Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.

* Protectores auditivos.

» Guantes de cuero.

» Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigén.

* Guantes de goma o PVC.

» Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.

« Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

« Cinturones portaherramientas.

* Fajas de proteccion dorsolumbar.

Encofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» Comprobacién del material de encofrado.

« Se acopiaran de forma ordenada, alejados de zonas de circulacién, huecos, terraplenes, sustancias inflamables ( si son de madera)...

« El montaje del encofrado se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas.

« Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras sobre ellos.

« Prohibida la permanencia o transito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caida de objetos.

« El operario estara unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturén, en caso de que no existan pasarelas o plataformas para moverse
horizontalmente.

» Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

« Los encofrados metélicos se conectaran a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.

Ferrallado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El acopio de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m..

» Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos mediante eslingas.

» No se montaré el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocacién de la red.

« El montaje se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o
mallazos de reparto.

 Los mosguetones dispondran de puntos fijos de amarre.
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« Los desperdicios metdlicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.

« Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

 Se colocaran topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehiculos encargados del vertido del hormigon, a 2 metros del borde superior
del talud.

« Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas sefialadas en el proyecto de seguridad; Previamente, se revisaran los taludes.

« Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran de la red eléctrica para proceder a su limpieza.
« El transporte de las bovedillas se realizara de forma paletizada y sujetas.

» Comprobacién de encofrados para evitar derrames, reventones...

* No golpear las castilletas, encofrados...

« Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacién de vibrado.

* No pisar directamente sobre las bovedillas.

 Se colocaran pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de largo, para desplazamientos de los operarios.
« El vertido del hormigén se realizara por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.

« Evitar contactos directos con el hormigén.

Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El desencofrado de la estructura se realizara una vez transcurridos los dias necesarios.

« Comprobar que ningln operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

« Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

« Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.

« Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

Cubiertas

RIESGOS:

« Caidas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas suspendidas.

« Caidas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido por materiales de baja resistencia.

« Caidas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los faldones.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

*» Sobreesfuerzos.

« Pisadas sobre materiales punzantes.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

 Atrapamientos y aplastamientos.

» Dermatosis por contacto con el hormigén y el cemento.

 Exposicion a ruido y vibraciones

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Se utilizaran tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del lucernario.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

« lluminacioén suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

* Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

» Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podran proponer horarios distintos que permitan
evitar las horas de mayor insolacion.

« Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiacién solar.
« El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacién y de los bordes de la cubierta.

« El almacenamiento de cargas en cubierta se realizara lo mas préximo a vigas o muros de carga.

« El edificio quedara perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior
del andamiaje estara a 1,2 m. del dltimo entablado, la distancia hasta el Gltimo entablado bajo cornisa seré inferior a 30 cm., la anchura a partir
de la plomada sera superior a 60 cm., la altura de detencion inferior sera hasta la prolongacién de la linea de inclinacién de la cubierta.

« Los huecos interiores de la cubierta estaran protegidos con barandillas, tablas, redes o mallazos.

« El acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldafieadas, sobre superficies horizontales y que
sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

« El ascenso o descenso de cargas se realizara por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.
« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

« Se instalaran anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera.

« Se realizara un reparto uniforme de las cargas mediante la colocacion de pasarelas.

« Las chapas y paneles seran manipuladas por 2 personas como minimo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

» Calzado con suela antideslizante.

* Calzado con puntera reforzada.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Gafas de seguridad antimpactos.

» Mascarillas antipolvo.

» Guantes de cuero.

* Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo adecuada.

* Ropa de trabajo impermeable.

* Ropa de trabajo no inflamable.

« Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

« Cinturones portaherramientas.
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« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
* Fajas de proteccion dorsolumbar.

» Mandil de cuero.

« Polainas y manguitos de soldador.

Cerramientos y Distribucion

RIESGOS:

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

« Caidas a mismo nivel de personas.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

 Atrapamientos y aplastamientos.

» Desplomes de elementos

* Vuelco del material de acopio.

* Sobreesfuerzos.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

« Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

» Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

« Exposicioén a ruido y vibraciones

« Inhalacion de polvo y vapores toxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.

» Contactos eléctricos.

» Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.

» Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« lluminacioén suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

« Sefializar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

* Se colocaran pasarelas de 60 cm. de ancho, sélidas y con barandillas para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la
imposibilidad de acceder directamente.

* Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

« El acceso a la planta de trabajo se realizar4 mediante escaleras peldafieadas protegidas con barandillas de 90 cm., liston intermedio y
rodapiés.

« El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos, lentamente, evitando movimientos bruscos.

« Las cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

« Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

« Para recibir la carga en planta, se retirara la barandilla durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturén de
seguridad al cable de seguridad durante es recibido.

« Los huecos de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de
grandes dimensiones, se colocaran redes cada 2 plantas.

« Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se protegeran mediante barandillas
rigidas y resistentes.

 Se colocaran cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosquetén del cinturén de seguridad.

« Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados en menos de

48 horas con incidencia de fuertes vientos..

« Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

* Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

« Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer himedas. Se utilizaran mascarillas
autofiltrantes, en su defecto.

« Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.

« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

« Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

* Se colocaran sefiales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...
« Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y
las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

« Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con puntera reforzada.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Gafas de seguridad antimpactos.

* Protectores auditivos.

» Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos y equipos de respiracion autbnoma.

» Guantes de cuero.

* Guantes aislantes.

» Guantes de PVC o goma para la manipulacién de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana mineral o similares.

* Ropa de trabajo adecuada.

* Ropa de trabajo impermeable.

« Cinturones portaherramientas.

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

* Fajas de proteccion dorsolumbar.

Acabados
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RIESGOS:

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

* Caidas a mismo nivel.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

 Atrapamientos y aplastamientos.

» Desplomes de elementos

*» Sobreesfuerzos.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

» Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

 Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

« Inhalacion de polvo y vapores téxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.

« Exposicion a ruido y vibraciones

» Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y
las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

* Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

« Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

« El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

« Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

« Se realizara la evacuacién de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

* Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

« lluminacién minima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

« Se utilizaran ldmparas portatiles con portaldmparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad y clavija de conexiéon normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

« Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.

« Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se protegeran mediantebarandillas
rigidas y resistentes.

* Se colocaran cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos estructurales sélidos para amarrar el mosqueton del
cinturén de seguridad.

« En caso de gue sea necesario la retirada de la barandilla, se realizara durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del
cinturén de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con puntera reforzada.

» Gafas de seguridad antimpactos.

» Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

* Guantes de cuero.

* Ropa de trabajo adecuada.

« Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

« Cinturones portaherramientas.

* Fajas de proteccion dorsolumbar.

Pavimentos

Pétreos y Ceramicos

RIESGOS:

» Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

« Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.

« Afecciones reuméticas por humedades en las rodillas.

» Afecciones cuténeas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportaran a planta mediante plataformas emplintadas y flejadas.
Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportaran en posicién vertical.

« Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer himedas. El operario se colocara a
sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via seca con sierra circular.

« Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccion en los ojos.

» No acceder a recintos en fase de pavimentacion o pulimentacion.

« Las pulidoras y abrillantadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de proteccién
antiatrapamiento.

» Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

*» Guantes aislantes.

* Rodilleras impermeables almohadilladas.

De Madera

RIESGOS:

* Golpes y cortes con herramientas: Martillos...

* Pisadas sobre materiales punzantes.

« Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes pulvigenos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Los paquetes de lamas de madera seran transportados por al menos dos personas.



‘” www.ferminblanco.com / Calle Santiago, 4, 1°D, 15001, A Corufia / +0034 981 22 52 67 / correo@ferminblanco.com 16
Espacio publico/Santa Cruz de Ribadulla.Vedra.A Corufia/Proyecto béasico y de ejecucién/Arquitecto:Fermin Gonzalez Blanco

« El corte de la madera se realizara en recintos ventilados o a la intemperie, colocandose el operario a sotavento.
* No acceder a recintos en fase de pavimentacion.

* Los estancias permaneceran ventilados durante los trabajos de lijado.

« Las lijadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de proteccién antiatrapamientos.
» Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento.

» Una vez terminado el pavimento, se eliminara el aserrin mediante cepillos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

* Rodilleras almohadilladas.

» Mascarillas con filtro recambiable especificas para disolventes y colas.

» Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

* Guantes de goma o PVC.

Paramentos

Alicatados

RIESGOS:

* Pisadas sobre materiales punzantes.

 Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulacién de disolventes y pegamentos.

» Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.

* Retroceso y proyeccion de las piezas ceramicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Sera necesario el empleo de medios auxiliares de elevacién adecuados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del operario.

« Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan permanecer himedas. El operario se colocara a
sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via seca con sierra circular.

« La cortadora eléctrica se colocara nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los elementos de transmisién y aspiradores de
polvo.

* No se colocaré la cortadora eléctrica sobre suelos himedos.

« La cortadora dispondra de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte en el suministro de energia eléctrica.
« Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccién en los ojos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

« Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.

» Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.

* Rodilleras almohadilladas impermeables.

Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» Sera necesario el empleo de medios auxiliares de elevaciéon adecuados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del operario.

« Los sacos de aridos y aglomerantes se transportaran en carretillas manuales.

« Las miras se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras
personas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Guantes y botas de goma para la manipulacién de cal y realizar el enfoscado.

* Mufiequeras.

Guarnecidos y Enlucidos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Sera necesario el empleo de medios auxiliares de elevacién adecuados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas superiores a
la del pecho del operario.

« Los sacos se acopiaran sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos uniformemente, evitando sobrecargas
puntuales.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

* Guantes de goma o PVC.

* Mufiequeras.

Pintura

RIESGOS:

* Proyeccioén de gotas de pintura o motas de pigmentos a presion en los ojos.

» Afecciones cutaneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ).

* Intoxicaciones.

« Pisadas sobre materiales punzantes.

 Explosiones e incendios de materiales inflamables.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes
organicos o pigmentos téxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

« Las pinturas, disolventes y demds sustancias toxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas segun las indicaciones del fabricante;
Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

« Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenaran en lugares donde sea posible realizar el volteo de los recipientes.

« El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
« Las pistolas se utilizaran siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostaticas, el elemento a pintar debera permanecer
conectado a tierra.

« Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte préximos a pinturas inflamables.

« Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de sefializacién.

* Prohibida la conexién de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de pintura en carriles.

« Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

* Prohibida la pulverizacién sobre elementos puntiagudos.

« Prohibido limpiar la pistola electrostatica sin parar el funcionamiento del generador.

« Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventon. Para ello, se evitara su abandono
sobre escombros o zonas sucias.
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« Se dispondra de un extintor de polvo quimico seco en obra.

« Sefiales de peligro: “ Peligro de caida desde altura “, “ Obligatorio utilizar el cinturén de seguridad “, “ Peligro de incendio “, “ Prohibido fumar
» Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caida de altura.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

 Calzado con suela antideslizante.

» Mascarillas con filtro mecéanico recambiable para ambientes pulvigenos.

» Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes téxicos por disolventes organicos.

* Guantes de goma o PVC.

» Guantes dieléctricos.

« Cinturén de seguridad o arneses de suspension.

* Mufiequeras.

Techos

RIESGOS:

* Golpes con reglas, guias, lamas, piezas de escayola...

« Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas...

» Dermatosis por contacto con el yeso o escayola.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Los sacos y piezas de escayola se transportaran por medios mecanicos.

« Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estaran protegidas adecuadamente.
« Las guias de falsos techos superiores a 3 m. seran transportadas por 2 operarios.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar.

Carpinteria

RIESGOS:

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada......

» Caidas a mismo nivel de personas.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

» Desplomes de elementos

« Vuelco del material de acopio.

 Atrapamientos y aplastamientos.

» Sobreesfuerzos.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

« Exposicion a ruido y vibraciones

* Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« Los huecos de fachada y forjado se protegeran mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listén intermedio y rodapiés.
« Se instalaran puntos fijos donde amarrar el cinturén de seguridad.

« Las cargas se transportaran por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos.

« Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

* Calzado con puntera reforzada.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Gafas antiproyeccion.

* Protectores auditivos.

» Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

» Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

» Guantes de cuero para el manejo de materiales.

* Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo adecuada.

* Fajas antilumbago.

« Cinturén de seguridad y dispositivos anticaida en lugares de trabajo con peligro de caida de altura.

« Cinturén portaherramientas.

* Tapones.

Metélica

RIESGOS:

« Inhalacién de humos y vapores metdlicos.

* Proyeccion de particulas.

¢ Quemaduras.

» Radiaciones del arco voltaico.

« Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura.
* Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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« En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

« La carpinteria metdlica se izara en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas.

« Los elementos longitudinales se transportaran al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para
evitar golpes a otras personas.

« Los elementos metdlicos inseguros permaneceran apuntalados hasta conseguir una perfecta consolidacién del recibido.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

« Gafas protectoras ante la radiacion.

» Guantes dieléctricos.

« Pantalla soldador.

» Mandil de cuero.

« Polainas y manguitos de soldador.

* Yelmo de soldador de manos libres.

» Mascarillas de proteccién frente a humos y vapores metalicos.

Montaje del vidrio

RIESGOS:

« Cortes durante el transporte y colocacién del vidrio.

* Proyeccion de pequefias particulas de vidrio u otros cuerpos extrafios en los ojos.

» Ambientes toxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El vidrio se acopiara en las plantas sobre durmientes de madera y en posicién vertical ligeramente inclinado. Se colocara de manera inmediata
para evitar posibles accidentes.

« Se utilizara pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia.

« Los vidrios se transportaran en posicion vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizaran ventosas y sera precisa la ayuda de otro
operario.

« Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.

« Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0°C y vientos superiores a 60 Km/h.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

« Calzado con puntera reforzada.

 Gafas antiproyeccion.

» Guantes de cuero.

* Ropa de trabajo adecuada.

Instalaciones

RIESGOS:

« Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

« Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

« Intoxicacién por vapores procedentes de la soldadura.

« Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.

 Atrapamientos y aplastamientos.

* Sobreesfuerzos.

* Pisadas sobre materiales punzantes.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

» Exposicion a ruido y vibraciones

« Contactos eléctricos.

* Incendios y explosiones.

« Inundaciones o filtraciones de agua.

« En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la llama del soplete.
« Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

« Se utilizaran lamparas portatiles con portaldmparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad y clavija de conexiéon normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

« Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« El material de la instalacién se acopiara en los lugares sefialados en los planos.

« Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Guantes aislantes.

* Ropa de trabajo adecuada.

* Fajas antilumbago.

« Cinturén de seguridad anticaida.

» Casco de seguridad.

Electricidad

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« La instalacién eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.

« Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier
operacion que se realice en la red.

« La conexién del cuadro general con la linea suministradora seré el Gltimo cableado de la instalacion.

« Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la
instalacion.

« Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.

« Se colocaran planos de distribucién sobre los cuadros eléctricos.
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« Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.

* Proteccion adecuada de los huecos, antes de la instalacion de andamios de borriquetas o escaleras de mano, para la realizacion del cableado
y conexion de la instalacion eléctrica.

* lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

» Guantes aislantes.

« Comprobadores de temperatura.

Fontaneria, Calefaccién y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

* Los aparatos sanitarios y radiadores se izaran por medios mecanicos, en paquetes flejados y sujetos.

« Ningun operario deber& permanecer debajo de cargas suspendidas.

« Se requerird un minimo de 3 operarios para la ubicacién de los aparatos sanitarios.

« En caso de gue sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se realizara durante el menor tiempo
posible y el operario permanecera unido del cinturén de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

« Los petos o barandillas definitivas se levantaran para poder realizar la instalacién de fontaneria en balcones, terrazas o la instalacion de
conductos, depositos de expansion, calderines o similares en la cubierta, y asi disminuir los riesgo de caida de altura.

« Se colocaran tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulacién y aumenten el riesgo de caida.

* No se podra hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.

* lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

« Calzado con puntera reforzada.

» Guantes de cuero.

» Guantes de PVC o goma.

» Gafas antiproyeccion y antiimpacto.

Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Los trabajos en cubierta comenzaran una vez terminado el peto de cerramiento perimetral, y sin haber retirado las protecciones colectivas
utilizadas para la construccién de la misma.

« Se instalaran puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturén de seguridad.

« El montaje de los elementos de la instalacién se realizara a cota 0.

« Si existen lineas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejara sin servicio o apantallara la zona, mientras duren los trabajos.
« Los escombros seran evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando el vertido a través de fachadas o patios.

« La instalacion de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizara sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cufias ancladas,
rodeada con barandilla de 1 m., pasamanos, listén intermedio y rodapié.

« Se utilizaran escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo superior sobrepasando en 1m. la altura de este.

« Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Guantes de cuero.

» Guantes de PVC o goma para la manipulacion de cables y elementos cortantes.

Medios Auxiliares

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la obra se realizara atendiendo a las prescripciones de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970),
prestando especial atencién a la Seccién 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construccién y Obras Publicas" Subseccion 22
"Andamios en general”.

En ningln caso se admitira la utilizacién de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se utilizaran modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y
enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

Andamios

RIESGOS:

« Caida de personas u objetos a distinto nivel.

» Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.

* Golpes, cortes o0 choques con herramientas u objetos.

« Atrapamiento de pies y dedos.

« Contactos eléctricos.

» Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

* Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona cualificada segun el
R.D. 2177/2004.

« Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

» Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad
general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilizacion y a lo
expuesto en el Convenio General del Sector de la Construccion.

« Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del fabricante.

 Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y limpios de residuos.

« Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el desplazamiento.
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« Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma
gue se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos y se ajusten al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

* Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendra capacidad para garantizar la
estabilidad del andamio.

« Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de un andamio seran apropiadas al trabajo, cargas y permitira la circulaciéon con
seguridad.

« Los elementos gque formen las plataformas no se desplazaran. No existiran vacios en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales
de proteccién colectiva contra caidas.

» Cuando un andamio no este listo para su utilizacién, contara con sefiales de advertencia de peligro ( Real Decreto

485/1997) y se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.

« El andamio contara con una nota de célculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje del andamio, en
los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004.

« No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran las instrucciones del fabricante

 Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periédicamente y tras cualquier
modificacién, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su
resistencia o estabilidad.

» Cuando el acceso al andamio o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de proteccion colectiva contra
caidas, deberan preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contaran con la aprobacion previa del coordinador de
seguridad.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado con suela antideslizante.

« Calzado con puntera reforzada.

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Guantes dieléctricos.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

« Cinturén portaherramientas.

« Cinturon de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.

« Faja de proteccion dorsolumbar.

» Ropa de trabajo adecuada.

Andamio de Borriquetas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» Los andamios se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

« Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estaran provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listén
intermedio y rodapié.

» Tres metros, es la maxima altura para andamios de borriquetas.

« Las borriquetas metalicas dispondran de una cadenilla limitadora de la apertura maxima.

« Las borriquetas de madera deberan estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...

« Se utilizard un minimo de 2 borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de
materiales...como sustitucion a ellos.

« La separacion entre borriquetas dependera de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocara otro
caballete intermedio.

« Prohibida la colocacién de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionandolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos
eléctricos.

* Las plataformas de trabajo , tendran una anchura minima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en funcién de los trabajadores y
elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad realizado.

« Las tablas que conformen la plataforma, no tendran nudos, ni deformaciones y estaran sin pintar.

« Las plataformas, estaran ancladas a las borriquetas.

» Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclaran los andamios al suelo y techo, se colocaran barandillas ( de 90 cm.,
pasamanos, listén intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el cinturén de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caida
de personas u objetos a la via publica.

* Prohibido instalar un andamio encima de otro.

Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Los andamios se colocaran apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia maxima de 30 cm. Del paramento.

« Los andamios permaneceran arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

» No se montara un nivel superior sin haber terminado el inferior.

* Los elementos del andamio se izaran con medios mecanicos mediante eslingas.

« Se colocara una diagonal horizontal en el médulo base y otra cada 5 m..

« Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas.

« Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en funcién de los trabajadores y
elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de resistencia y estabilidad realizado.

« La altura libre entre plataformas sera de 1,90 metros como minimo.

« En plataformas metalicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.

« El andamio se protegera perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 90 cm. de altura, pasamanos, liston intermedio de 45 cm. y
rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepcioén de los lados que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

* Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante barandillas y tapas.

« La via publica sera protegida ante la caida de objetos, mediante redes, marquesinas o similares.

« El andamio se protegera de impactos de vehiculos, mediante vallas y sefializacién de la zona la afectada.

« El acceso a las plataformas de los andamios debera realizarse normalmente a través de médulos de escaleras de servicio adosadas a los
laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningln caso esta
permitido trepar por los travesarios de la estructura del andamio.
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« El operario dispondra de cinturén de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar trabajos fuera de las plataformas del
andamio. Los puntos fuertes se colocaran cada 20 m2.

« Trabajar en plataformas inferiores a otras que se esta trabajando, si no se han tomado las medidas de proteccion adecuadas.

« El desmontaje del andamio se realizara con cinturén de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente.

* Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

Andamio Tubular Moévil

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Las ruedas de las torres de trabajo méviles deberan disponer de un dispositivo de blocaje de la rotacién y de la traslacion.

Asimismo, debera verificarse el correcto funcionamiento de los frenos.

« Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podra exceder de 4 metros por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo
anterior, deberan seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).

 No estéa autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevacién sobre estos tipos de andamio, a menos que los mismos

hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad.

« Esta prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas.

Escaleras de Mano

RIESGOS:

« Caida de personas u objetos a distinto nivel.

» Contactos eléctricos, en caso de las metalicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periédicamente. Se prohibe la utilizacién de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccién de sus posibles defectos.

« Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La utilizacién de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedara limitada a aquellos casos en que la utilizacion de otros equipos
mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas del emplazamiento que el empresario no pueda modificar.
« Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacién en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su
desplazamiento.

« Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva,
sera transportada por 2 operarios.

« Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inméviles, quedando prohibido
el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesafios quedaran en posicion horizontal.

« La inclinacion de la escalera sera inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento vertical sera I/4, siendo |
la distancia entre apoyos.

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.

« El operario se colocara en posicion frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para realizar el ascenso y descenso por la escalera,
agarrandose con las 2 manos en los peldafios, y no en los largueros.

* Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 0 mas personas a la vez.

« Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados desde la escalera.

« Seréa obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

* No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

« Las puertas estaran abiertas cuando se cologuen escaleras cerca de estas o en pasillos.

« Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo.

« Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la inmovilizacion reciproca de los elementos
esté asegurada

« Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podran realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de
proteccion individual anticaidas.

« Prohibido el uso de escaleras de construccion improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No se emplearan escaleras de madera
pintadas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

» Casco de seguridad dieléctrico.

» Calzado antideslizante.

« Calzado con puntera reforzada.

» Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

« Cinturén de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.

« Cinturon portaherramientas.

* Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

* Ropa de trabajo adecuada.

Escaleras Metdlicas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Los largueros de la escalera seran de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizaran elementos prefabricados para
realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos.

« Los peldafios tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldafios sustituidos por barras o cuerdas.

« Prohibido el uso de escaleras metalicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en zonas préximas a instalaciones eléctricas.

Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Dispondran de una cadenilla limitadora de apertura maxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la articulacién superior.
« La escalera se colocara siempre en posicion horizontal y de maxima de apertura.

* Prohibido su utilizacién como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

* No se utilizaran en la realizacién de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 Ultimos peldafios de la escalera.
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Puntales

RIESGOS:

« Caida de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalacién inadecuada de los puntales, rotura del puntal...

» Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

 Atrapamiento de pies y dedos.

*» Sobreesfuerzos.

» Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Se prohibe la retirada de puntales o correccion de la disposicién de los mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el
periodo suficiente para el desapuntalamiento.

« El acopio de puntales se realizara en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales
gue se dispondran perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad
de los mismos, se dispondran pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio.

« Los puntales se encontraran acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, evitando que queden dispersos por la
obra especialmente en posicién vertical apoyados en paramentos o similar.

« El transporte de los puntales se realizara por medios mecanicos, en paquetes flejados, asegurando que no se producira el deslizamiento de
ningn elemento durante el transporte.

« Se prohibe el transporte de méas de dos puntales a hombro de ninglin operario

« Los puntales telescopicos, se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

« Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.

« Los puntales apoyaran toda la cabeza de los mismos a la cara del tabl6n. En caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto a la
carga, se acufiaran perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.

« Los puntales tendran la dimensién suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier
material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.

« Se prohiben las sobrecargas puntuales de los puntales.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

* Calzado con suela antideslizante.

* Calzado con puntera reforzada.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

« Faja de proteccion dorsolumbar.

» Ropa de trabajo adecuada.

Torre de hormigonado

* Se colocara, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada"

* Las torres de hormigonado permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o
superior a 0,9 m

* No se permitira la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de posicion

* En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la
diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posicién mas segura y eficaz

Visera de proteccién

* La visera sobre el acceso a obra se construira por personal cualificado, con suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos mas
frecuentes

* Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados

* Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de forma inmediata para su reparacion o sustitucion

Plataforma de descarga

* Se utilizaran plataformas homologadas, no admitiéndose su construccion "in situ"

* Las caracteristicas resistentes de la plataforma seran adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga maxima
de la plataforma

» Dispondra de un mecanismo de proteccion frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente protegido el frente de descarga

* La superficie de la plataforma ser& de material antideslizante

* Se conservara en perfecto estado de mantenimiento, realizandose inspecciones en la fase de instalaciéon y cada 6 meses

Andamio europeo

* Dispondran del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador en relacion al
montaje, la utilizacion y el desmontaje de los equipos

* Sus dimensiones seran adecuadas para el nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos simultdneamente

* Se proyectaran, montaran y mantendran de manera que se evite su desplome o desplazamiento accidental

* Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas del andamio seran apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se
realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad

* No existira ninglin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas

* Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de
modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a caidas de objetos

Autoproteccion y emergencia
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales el contratista debera adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal
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encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente su correcto funcionamiento. El citado personal debera poseer la
formacion necesaria, ser suficiente en namero y disponer del material adecuado.

Evacuaci6n

« En todo momento estara presente en obra un responsable de emergencias que sera encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta
evacuacion de la obra para lo que tendra conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su
caso los primeros auxilios a los heridos. También asumira la revisién periédica de las vias de evacuacién asegurando que se mantengan
expéditas. Dicho responsable contara con formacioén suficiente en primeros auxilios e instrucciéon en emergencias.

« Existird en obra un punto de reunién al que acudiran todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto quedara suficientemente
sefializado y sera conocido por todos los trabajadores.

 En lugar destacado de la obra se dispondra sefializacion en que se indiquen las medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de
emergencia

« Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expéditas, debidamente sefializadas y desembocaran en sitio seguro,
siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

Proteccién contra incendios

« La obra dispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefios conatos de incendio en la obra.

Tendran facil y rapido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de
los trabajos con especial riesgo de incendios segln lo especificado en la identificacién de riesgos de este mismo documento.

* Queda expresamente prohibido la realizacion de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.

« En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible.
En la especificacion de medidas preventivas de este mismo documento se sefialan las circunstancias que requieren de extintor.

* En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido fumar. Para evitarlo se instalaran carteles de
advertencia en los accesos.

« Se dispondran extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y préximo a las zonas de acopio. También se contara con un
extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias.

« La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizara exclusivamente en ambulancia y seré llevado a cabo por personal especializado.
Tan sélo heridos leves podran trasladarse por otros medios siempre que asf lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

« La obra dispondra de un botiquin portatil debidamente equipado para la realizacion de los primeros auxilios que contenga como minimo
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables.

« El material de primeros auxilios se revisara periédicamente por el responsable de emergencias y se ira reponiendo tan pronto como caduque o
sea utilizado.

Maquinaria

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecucion de la obra, sefialando para cada una de ellas los
riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion de riesgos debidos a la utilizacion de maquinaria
y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes
criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual de instrucciones, en el que
estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como los procedimientos para su utilizacién con
la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplira las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Maquinas, las Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c¢) No se aceptara la utilizacién de ninguna magquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacién especifica.

Relacién de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones
colectivas:

Pala cargadora

* Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara el freno de estacionamiento y
se bloqueara la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como griia o medio de transporte

* La extraccién de tierras se efectuara en posicién frontal a la pendiente

* El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicion mas baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala

Retroexcavadora

* Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se conectara el freno de estacionamiento y
se bloqueara la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como griia o medio de transporte

* Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el sentido de la marcha

* Los cambios de posicién de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura

* Se prohibira la realizacion de trabajos dentro del radio de accién de la maquina

Camiodn de caja basculante

* Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trafico
* Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las
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operaciones de carga y descarga
* No se circulara con la caja izada después de la descarga

Camién para transporte

¢ Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trafico

* Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos
con una lona

* Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado y, en caso de estar situado en
pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas

* En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre
el conductor fuera de la cabina

e Camién grda

* El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicion frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso
de los peldafios y asideros

* Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante

¢ La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

* Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso

* Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las
operaciones de elevacion

* La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoguen la pérdida de estabilidad de la carga

Empuje y Carga

RIESGOS:

« Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

* Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

« Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.

» Choques contra objetos u otras maquinas.

« Atropellos de personas con la maquinaria.

 Proyeccion de tierra y piedras.

* Polvo, ruido y vibraciones.

 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.

* Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecéanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de ocho horas para
operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

* Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacion adecuada.

« La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminad y no se permitira el
paso de peatones u operarios.

 Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas condiciones, evitando la formacién de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.

« El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicién frontal, haciendo uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.

« La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

* Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracién de polvo originado por la maquinaria.

« Se colocaran "topes de final de recorrido” a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una aproximacion excesiva a los mismos.

» No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

« Se colocaran tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se encuentre en posicién de parada.
* Se circulara a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

« Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

« Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion periédica de los puntos de escape del motor.

* Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas superiores a 66.000

V.

« Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

* El cambio de aceite se realizara en frio.

» En maquinaria de neumaticos, la presién de estos sera la indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

* No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarian quemaduras
graves.

» Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

« Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacién del electrolito de la bateria.

« Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacién del liquido anticorrosién.

» Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

« Se realizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

* No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatologicas adversas.

« Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

* Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos
hidraulicos de inmovilizacion.

« Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

» Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

* No se trabajara sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

« Dispondran de «marcado CE», declaracién «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercializacién o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE, deberan someterse a la puesta en
conformidad de acuerdo con lo establecido en el RD 1215/1997.
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EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

* Cinturén abdominal antivibratorio.

« Calzado de seguridad adecuado para la conduccion.

* Calzado con suela aislante.

» Guantes aislantes de vibraciones.

» Guantes de cuero.

» Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo reflectante.

* Protectores auditivos.

» Mascarillas antipolvo.

« Cinturén de seguridad del vehiculo.

Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, freno de mano y bloqueo de maquina.

* Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o gria.

« Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la realizacién de tareas o permanencia dentro de la misma.
« Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de
pendientes, que se realizara con la cuchara apoyada en la parte trasera de la maquina.

« Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas, se realizaran por la zona de mayor altura.

« Estara prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de accién de la maquina.

Transporte

RIESGOS:

« Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

* Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

» Choques contra objetos u otras maquinas.

« Atropellos de personas con la maquinaria.

 Atrapamientos.

 Proyeccion de tierra y piedras.

* Polvo, ruido y vibraciones.

 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.

* Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecéanicas de cuerpo entero para un periodo de referencia de ocho horas para
operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

 Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« Incluso para circulacién por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente permiso y la formacién especifica adecuada.
* La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitira el
paso de peatones u operarios.

« Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones, evitando la formacion de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.

« El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.

* La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

« Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracién de polvo originado por los vehiculos

* Se circulara a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

« Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga méaxima indicada por el fabricante.

« Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

* El cambio de aceite se realizara en frio.

« Los neumaticos tendran la presién indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

* No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarian quemaduras
graves.

» Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

« Se realizard comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

« Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

* Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

* Cintur6n abdominal antivibratorio.

» Casco de seguridad.

« Calzado de seguridad adecuado para la conduccién.

» Botas impermeables.

» Botas de goma o PVC.

» Guantes aislantes de vibraciones.

* Guantes de cuero.

» Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo reflectante.

» Ropa de trabajo impermeable.

» Gafas de proteccion.

* Protectores auditivos.

Camién Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico.

« Las cargas se repartiran uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran cubiertos mediante una lona y formaran una
pendiente maxima del 5 %.

« Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
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« Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de
proceder a las operaciones de carga y descarga.

« Para la realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

« La carga y descarga se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

« Se utilizaran escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacién y seguridad para ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando
sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Aparatos de Elevacion

Grua Torre

RIESGOS:

» Caida de personas a distinto nivel.

« Caida de la carga durante su transporte.

« Caida de la gria como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, descarrilamiento, colisién con griias préximas, falta de nivelacién de la
superficie de apoyo...

* Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

* Atropellos.

 Atrapamientos.

*» Sobreesfuerzos.

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Cortar el suministro de energia a través del cuadro general y colocar la sefial de “ No conectar, hombres trabajando en la graa “, para realizar
operaciones en el sistema eléctrico.

 Durante el proceso de montaje y desmontaje de la grda y mientras esté en funcionamiento, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« El gruista estara en posesién de un carnet en vigor de operador de grdas torre expedido por érgano competente de la comunidad auténoma
segun el RD 836/2003.

« La grua se ubicaré en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y cimentado en hormigén, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

« La gria se ubicara en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y cimentado en hormigoén, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

« Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grla, lineas eléctricas o similares dentro del radio de accién de la grda.

« Si se ubica una grda dentro del radio de actuacion de otra existente, se mantendra una distancia minima vertical de 3 m. entre las plumas.

» Se mantendra una distancia minima de 5 m. a lineas aéreas.

« Las conducciones de alimentacién eléctrica de la grda se realizaran por via aérea mediante postes con alturas superiores a

4 m., o enterrados a una profundidad minima de 40 cm., donde el recorrido quedara sefializado.

« Se colocara un letrero sefialando la carga maxima admisible capaz de soportar la grda.

« Los lastres y contrapesos estaran formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el fabricante.

« La torre estara dotada con una escalera metdlica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, para acceder a la parte
superior de la grida. Ademas dispondra de un cable fiador donde amarrar el cinturén de seguridad de los operarios.

« Se arriostrara la gria cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos superiores a 150 Km/h, mediante cables formando un angulo
entre 30° - 60° sobre el marco de arriostramiento.

« Se colocaran plataformas en la corona de la gria protegidas mediante barandillas de 1,1 m. de altura, pasamanos, 2 listones intermedios y
rodapié, para acceder a los contrapesos.

« La pluma y contrapluma, estaran dotados de un cable fiador para amarrar el cinturén de seguridad de los operarios encargados del
mantenimiento.

« Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. Seran
sustituidos con el 10 % de los hilos rotos.

« El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacién inmediata.

« Se indicara la carga maxima admisible capaz de soportar en el propio gancho.

« La gria esta dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga maxima, de recorrido de altura del gancho, de traslacién del carro y del
numero de giros de la torre.

« El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grla estara restringido solo a personas autorizadas.

« Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del
campo de vision del gruista se pedira ayuda a un sefialista.

« Ningun gruista trabajara en las proximidades de bordes de forjados o excavacion. Si ello no fuese posible, el gruista dispondria de cinturén de
seguridad amarrado a un punto fijo independiente a la gria.

* Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la gria.

* No se realizaran 2 maniobras simultdineamente, es decir, izar la carga y girar la pluma al unisono, por ejemplo.

« Finalizada la jornada de trabajo, se izara el gancho sin cargas a la altura maxima y se dejara lo mas préximo posible a la torre. Se dejara la
gria en posicién de veleta y se desconectara la energia eléctrica.

« Esta prohibido sobrepasar la carga maxima admisible indicada por el fabricante.

« Prohibido el transporte de personas, asi como el transporte de cargas por encima de estas.

« Prohibido el balanceo de las cargas.

« Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

« Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

* Revision semestral de frenos, cables, ganchos y poleas. Si la gria ha permanecido parada durante un periodo superior a 3 meses, sera
revisada.

« La gria torre serd examinada y probada antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedaran debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

* Ropa de trabajo.

» Para montaje, mantenimiento y desmontaje: Casco de polietileno con barbuquejo, botas y guantes aislantes, guantes de cuero, cinturén de
seguridad de sujecién y anticaida.

* Botas de seguridad.

Maquinillo
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RIESGOS:

» Caida de personas u objetos a distinto nivel.

* Golpes, cortes 0 choques.

 Atrapamiento de pies y dedos.

* Impactos

« Contactos eléctricos

« Aplastamiento por caida de cargas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

» El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el contenido del manual de instrucciones,
las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

* Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspension de cargas y de
las eslingas

* Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma

» Dispondra de marcado CE, de declaracién de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante

¢ Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar

* Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el maquinillo

* Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total

¢ El anclaje del magquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante

* El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

* Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante

« Las sirgas seran de resistencia acorde con la carga elevada.

« Durante el proceso de montaje y desmontaje del maquinillo y mientras esté en funcionamiento, los RECURSOS

PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real

Decreto 604/2006 exige su presencia.

* Se vigilara permanentemente por una persona encargada de la maquina el movimiento y recorrido realizado por la carga, vigilando que no

golpee con ningln elemento.

* Los desplazamientos de la carga se realizaran evitando los movimientos bruscos.

* Se emplearan zonas y plataformas de carga y descarga.

» La maquinaria seréa inspeccionada periddicamente en el momento de la instalacién y cada 3 meses comprobando especialmente que no le han

sido retiradas carcasas de proteccion.

« La maquina estara convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dipositivos eléctricos.

« En un lugar visible de la propia maquina estara dispuesto permanentemente las caracteristicas técnicas especialmente las relativas a su

capacidad de carga.

« El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue una carga.

» En ninglin caso se utizara la instalacion para realizar elevacion de personas.

» No habra personal en el radio de accién de debajo de la carga en el momento en gque esta se esté elevando.

» Se comprobara periédicamente el estado del soporte de la maquina.

« El maquinillo seréd examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedaran debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad con barbuquejo.

» Guantes de cuero.

» Guantes aislantes.

* Ropa de trabajo.

« Cinturén de seguridad.

Camioén gria

RIESGOS:

« Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

* Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

» Choques contra objetos u otras maquinas.

« Atropellos de personas con la maquinaria.

 Atrapamientos.

* Proyeccion de tierra y piedras.

* Polvo, ruido y vibraciones.

» Caida de la gria como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisién con grias proximas, falta de nivelacion de la superficie de
apoyo...

* Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Durante la utilizacién del camién gria, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitira el
paso de peatones u operarios.

« Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones, evitando la formacién de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.

« El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.

* Se circulara a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

« Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga méaxima indicada por el fabricante.

« El cambio de aceite se realizara en frio.

* Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

« Los neumaticos tendran la presién indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

« La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

« Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

» Comprobar gue el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las
operaciones de elevacion.
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 Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de tréafico.

« Se colocara el freno en posicién de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de
proceder a las operaciones de elevacion.

« La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

« Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grda, lineas eléctricas o similares dentro del radio de accién de la gria.
» Se mantendra una distancia minima de 5 m. a lineas eléctricas aéreas.

* Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.

« El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacién inmediata.

« Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del
campo de vision del gruista pedira ayuda a un sefialista.

« Prohibido el transporte de personas, asi como el transporte de cargas por encima de estas.

« Prohibido el balanceo de las cargas.

« Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

« Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

* Calzado de seguridad adecuado para la conduccion.

» Botas impermeables.

» Guantes de cuero.

* Ropa de trabajo impermeable.

* Ropa de trabajo reflectante.

* Protectores auditivos.

Silos y Tolvas

Silos

RIESGOS:

« Contactos eléctricos.

« Caida de personas u objetos a distinto nivel.

« Caida del silo durante el transporte, apoyo deficiente o puesta en funcionamiento.

* Atrapamiento.

» Emision de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« El silo dispondra de puntos fuertes donde los operarios amarraran el mosquetén de su cinturén de seguridad, para realizar las operaciones de
mantenimiento.

« Durante el proceso de montaje y desmontaje de los silos, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La descarga del silo se realizara en posicién horizontal, amarrado a 3 puntos, mediante la griia torre o camioén grda.

Posteriormente, se colocara en posicion vertical y se procedera a su inmovilizacion mediante el anclaje y tensado de cables contra vientos, que
no siempre son necesarios.

« Los operarios permaneceran sobre escaleras de mano apoyadas contra el silo, que se mantendra inmdvil, y unidos a él mediante cinturones
de seguridad, durante las operaciones de enganchar o desenganchar los ganchos para su transporte.

« El acceso a la zona superior del silo se realizara a través de una escalera fijada al silo dotada de anillos de seguridad antiacida o protegida
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, pasamanos, listén intermedio y rodapié, excepto la zona de acceso que permanecera cerrado
mediante cadenas o barras.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado de seguridad antideslizante.

* Calzado con puntera reforzada.

* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

« Faja de proteccion dorsolumbar.

» Ropa de trabajo adecuada.

Hormigonera

RIESGOS:

» Golpes y choques.

» Dermatosis por contacto con el hormigén.

* Ruido y polvo.

 Sobreesfuerzos.

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la energia eléctrica.
« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« La hormigonera estard sometida a zonas himedas y embarradas, por lo que tendra un grado de proteccién IP-55
 La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grda.

« Dispondra de freno de basculamiento del bombo.

« El uso estara restringido solo a personas autorizadas.

« Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial.
« Se colocaréa un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacion.

« Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra.

« Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

* No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacién y/o de los bordes de los forjados
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Calzado de seguridad antideslizante.

* Calzado con puntera reforzada.
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» Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
* Botas de goma o PVC.

* Guantes de goma o PVC.

 Gafas de proteccién del polvo.

* Faja de proteccion dorsolumbar.

» Mascarilla de filtro mecénico recambiable.

* Tapones.

* Ropa de trabajo adecuada.

» Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.

Vibrador

RIESGOS:

« Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulacion.

 Caida de objetos a distinto nivel.

« Proyeccion de particulas en ojos o cara del operario.

* Golpes, cortes o choques.

* Ruido y vibraciones.

* Sobreesfuerzos.

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

* En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de los

trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

* La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicién estable

* La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de paso

¢ Tanto el cable de alimentacién como su conexién al transformador estaran en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento

* Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentaciéon colocandolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operacion se
realizara entre dos operarios

« El vibrado del hormigén se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ningin momento el operario permanecera sobre el encofrado.

« La alimentacion eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

« Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.

« El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecénicas al sistema manobrazo para un periodo de referencia de ocho horas para

operadores de vibradores no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

 Calzado de seguridad antideslizante.

* Calzado con puntera reforzada.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Botas de goma o PVC.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

» Guantes de goma o PVC.

» Gafas de seguridad antiimpactos.

* Protectores auditivos.

* Ropa de trabajo adecuada.

Martillo picador

* Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal
* No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

* Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

* Se cerrard el paso del aire antes de desarmar un martillo

Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:

 Atrapamientos.

« Cortes y amputaciones.

 Proyeccion de particulas y objetos.

» Contactos eléctricos.

* Polvo.

* Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccién de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

« Durante la utilizacién de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

« La sierra circular de mesa se ubicaré en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia minima de 3 m. a bordes de
forjado.

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« Por la parte inferior de la mesa la sierra estara totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al disco.

« Por la parte superior se instalara una proteccién que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto sera una
carcasa metdlica que protegera del acceso al disco y de la proyeccién de particulas.

« Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningin momento.

» La méaquina contara con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo mas préxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.

« El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

« La sierra contara con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al
retornar la corriente.

« La instalacién eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado para lo que se comprobara periédicamente el cableado, las clavijas,
la toma de tierra...
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« El personal que utilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocera todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.
* Las piezas aserradas no tendran clavos no otros elementos metalicos.

« El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

» Gafas antiimpactos.

* Protectores auditivos.

* Empujadores.

» Guantes de cuero.

» Ropa de trabajo ajustada.

» Mascarilla de filtro mecénico recambiable.

Soldadura

RIESGOS:

« Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

¢ Quemaduras.

« Incendios y explosiones.

* Proyeccion de particulas.

« Intoxicacién por inhalacién de humos y gases.

» Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura

* Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de proteccién visual adecuada no
mirando en ningln caso con los ojos al descubierto.

* Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.

« Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondran de la formacién adecuada para el
empleo de los mismos.

« En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran extractores y preferiblemente se colocaran
sistemas de aspiracion localizada.

« En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.

« Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

« Pantalla de mano o de cabeza protectora y filtrantes.

» Gafas protectoras filtrantes.

» Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.

» Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.

* Botas de seguridad.

« Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

Soldadura con Soplete y Oxicorte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« Se colocaran pantallas para evitar que caigan particulas de metal incandescente sobre los operarios o las mangueras de gas.

* No se soldaran superficies manchadas de grasas o aceites.

* No se fumara en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.

« Las botellas quedaran en posicién vertical o en cualquier caso con la valvula més elevada que el resto.

» Una vez finalizados los trabajos se colocara el capuchén de la botella.

« Las botellas se mantendran alejadas del calor y del soleamiento directo.

« Las botellas se trasportaran en jaulas en posicion vertical.

» Todas las botellas estaran correctamente etiquetadas y cumplirdn con los requisitos impuestos por el Reglamento de

Aparatos a presion.

« Siempre se abrira primero la llave del oxigeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguira el proceso inverso.

« El soplete se refrigerara sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondra de su propio soporte.

 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la llama al encender.

 Las mangueras se revisaran periédicamente comprobandolas con agua jabonosa y se protegeran durante la soldadura.

* No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

* Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

* Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar
préximo y accesible

* En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran extractores, preferentemente
sistemas de aspiracion localizada

* Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo

* Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de proteccion visual adecuada, no
permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto

Soldadura con Arco Eléctrico

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periédicamente y comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y
conexiones estan en perfecto estado. Especialmente se revisaran los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes
activas al descubierto.

» Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no estan deteriorados periédicamente y alejandolos de la proyeccién de
particulas incandescentes.

* En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacio de 24 voltios como maximo en el circuito de soldadura.

« La tensién de vacio, entre el electrodo y la pieza a soldar sera inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en corriente continua.

« La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de
agarre del electrodo seguro y cémodo de sustituir.
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« El piso de trabajo ha de estar seco y si no es asi se utilizardn banguetas aislantes.

 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja integramente la piel del soldador de estas radiaciones.

» Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante himedo.

* No se golpeara la soldadura sin proteccién de ojos adecuada.

* No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

* Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

* Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar
proximo y accesible

* En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacién de aire se instalaran extractores, preferentemente
sistemas de aspiracion localizada

» Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo

e Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de proteccion visual adecuada, no
permaneciendo en ninglin caso con los ojos al descubierto

Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:

« Caida de objetos a distinto nivel.

» Golpes, cortes y atrapamientos.

* Proyeccion de particulas

* Ruido y polvo.

* Vibraciones.

* Sobreesfuerzos.

» Contactos eléctricos.

¢ Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

« La alimentacién de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes himedos, se realizara conectandola a
transformadores a 24 v..

« Las herramientas se transportaran en el interior de una batea colgada del gancho de la graa.

« El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

* Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

* No retirar las protecciones de las partes mdviles de la herramienta disefiadas por el fabricante.

« Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

« Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

» Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial “ No conectar, maquina averiada “ y sera retirada por la misma persona que la instal6.
« Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.

« Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metdlica.

« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

« Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.
* Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

» Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

« Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.

« Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

« La instalacién dispondréa de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

« Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.

 Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

« En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Casco de seguridad.

» Calzado con suela antideslizante.

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

* Guantes dieléctricos.

* Ropa de trabajo ajustada, especialmente en pufios y bastas.

* Faja de proteccion dorsolumbar.

 Gafas de proteccién del polvo.

» Gafas de seguridad antiimpactos.

* Mascarilla de filtro mecénico recambiable.

* Protectores auditivos.

« Cinturon portaherramientas.

2.4. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES

En este apartado se resefia la relacién de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos méas frecuentes
durante la ejecucién de la obra.

Caidas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales

Caidas a distinto nivel

Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas
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Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas

Polvo y particulas

Se regara periédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o particulas

Ruido

Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo

Las maquinas estaran provistas de aislamiento aculstico
Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

Esfuerzos

Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas

Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

Incendios
No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

Intoxicacion por emanaciones

Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente
Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados

Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos,
entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccién.

Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se montaran marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Se evitard el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de proteccion individual (EPI)
Casco de seguridad homologado
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas

Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitara la generacioén de polvo de cemento
Equipos de proteccion individual (EPI)

Guantes y ropa de trabajo adecuada

Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se revisara periédicamente la instalacion eléctrica

El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

Los alargadores portatiles tendran mango aislante

La maquinaria portatil dispondra de proteccién con doble aislamiento

Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra
Equipos de proteccion individual (EPI)

Guantes dieléctricos

Calzado aislante para electricistas

Banquetas aislantes de la electricidad

Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccion individual (EPI)

Guantes, polainas y mandiles de cuero

Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccion individual (EPI)

Guantes y botas de seguridad

Valoraciéon Medidas Preventivas
Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecucion de la misma, se consideran las
medidas preventivas, medios de proteccién colectiva y equipos de proteccién individual previstos en este
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Estudio Basico, los mas convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.
2.5. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia,
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucién de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de
seguridad y de proteccién. Cabe destacar:

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos
y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension Sefializar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieran el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

Montaje de forjado, especialmente en los bordes
perimetrales.

Ejecucién de cerramientos exteriores.

Formacién de los antepechos de cubierta.

Colocacién de horcas y redes de proteccion.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se
protegeran mediante barandillas y redes homologadas

Disposicion de plataformas voladas.

Elevacién y acople de los médulos de andamiaje para la
ejecucion de las fachadas.

2.6. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas
oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formacién, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su actividad, debiendo estar garantizada la
adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia
médica.

2.7. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar
la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segin se establece en la legislacion vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitacion suficiente, que deberan disponer
de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, asi como la adecuacién de tales
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de riesgos no previstos y derivados de la situacién que determina la
necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la
presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

2.8. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y las informaciones
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de mantenimiento.

Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparacién de envergadura que requieran de proyecto,
contaran con un documento especifico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida (til del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no
dispuestos en este estudio, se realizara por parte de la propiedad anexo a este mismo documento.

RIESGOS:

« Asfixia en ambientes sin oxigeno (pozos saneamiento...).

« Inhalacién o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.

« Caidas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.
» Desprendimientos de cargas suspendidas.
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« Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma donde opera.
« En cubiertas, caidas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros
huecos.

» Sobreesfuerzos.

» Exposicion a ruido y vibraciones durante la utilizacion de maquinaria en tareas de mantenimiento y reparacion.

» Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

« En mantenimiento de ascensores, caida en altura y atrapamiento.

« Inhalacion de sustancias nocivas o toxicas de productos de limpieza y/o pintura.

« Afecciones cutaneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.

 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura.

 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacion de materiales o0 medios auxiliares.

« Cortes durante el transporte y colocacion del vidrio.

* Proyeccion de pequefias particulas de vidrio u otros cuerpos extrafios en los ojos.

 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por averia o falta de fluido eléctrico.

« Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

« La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningin caso inferior a 150 lux.

« Se dispondran extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o
pinturas.

« En la utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se atendera a lo especificado para estos equipos en el apartado
correspondiente de este mismo documento.

« Para la utilizacién de maquinaria, pequefia herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.

* Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotaran espacios para el acopio de materiales, para proteger a los
viandantes de la caida de materiales, herramientas o polvo o escombros.

* En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

« El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacién y de los bordes de la cubierta.

« Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondran de medios de seguridad estables y con
barandillas de proteccion, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequefia duracién por arnés de seguridad con absorbedor de energia
amarrado a cables fiadores anclados a lineas de vida o elementos estables que impidan la caida.

« Los huecos de la cubierta estaran protegidos con barandillas, tablas o redes.

« El acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldafieadas, sobre superficies horizontales y que
sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

» Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada.

« En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedara prohibido fumar en interior de pozos y galerias y previo al acceso a los mismos se
comprobara si existe peligro de explosion o asfixia dotando al personal, que siempre sera especializado y en nimero mayor de uno, de los
equipos de proteccion individual adecuados.

* El acceso a los pozos se realizara utilizando los propios pates del mismo si retinen las condiciones o ayudandose de escaleras segun lo
dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento.

« Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes
orgénicos o pigmentos téxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

« Las pinturas, disolventes y demds sustancias téxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas segun las indicaciones del fabricante.
Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

« El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintaran desde el interior del edificio, donde el operario quedara unido del cinturén
de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

« Los vidrios se transportaran en posicion vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizaran ventosas.

* Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.

» Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y dispondran en el mismo local de emplazamiento de
esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.

« Las tareas de mantenimiento de la instalacion eléctrica seran realizadas por técnicos especialistas.

» Ante cualquier operacion que se realice en la red se cortara el suministro de energia por el interruptor principal.

« Se prohibira fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos seran realizados por instaladores especialistas y autorizados.

« El mantenimiento de los ascensores sera realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.

« Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos seran protegidos mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listén intermedio y
rodapié de 20 cm.. Se colocaré la sefial de "Peligro hueco de ascensor".

» Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocara una sefial de carga maxima admisible en un lugar bien visible.

« Las cabinas de ascensores contaran con un sistema de comunicacion conectado a un lugar de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes téxicos por disolventes organicos.
» Mascarillas antipolvo.

« Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

» Tapones y protectores auditivos.

« Cinturén portaherramientas.

« Cinturén de seguridad con arneses de suspension.

« Casco de seguridad con barbuquejo.

 Casco de seguridad de polietileno.

* Calzado con puntera reforzada.

« Calzado con suela antideslizante.

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

* Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

* Botas de goma o PVC.

* Rodilleras impermeables almohadilladas.

» Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
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» Guantes dieléctricos.

* Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo impermeable.

« Faja de proteccion dorso lumbar.

» Gafas de proteccion del polvo.

» Mascarilla de filtro mecénico recambiable.
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3  NORMATIVA APLICABLE

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccion en el lugar de la obra.
Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento

3.1 GENERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales. BOE 13/12/2003
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién. BOE 31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencién ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
BOE: 18/7/2003

Resolucién de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la que se ordena la publicacion del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administracion-Sindicatos de adaptacién de la legislacién de
prevencion de riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo

vélido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE
16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. BOE:
23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE:
23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE
DEROGA, con la excepcion indicada, los capitulos | a V y VII del titulo II, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Correccion de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado. BOE
18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente
el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
gue puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensionl. BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE: 14/6/1977
Resolucién de 25 de julio de 1991, de la Direcciéon General de Politica Tecnolégica, por la que se actualiza la tabla de normas
UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instruccion técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de
Aparatos de elevacion y manutencion referente a ascensores electromecanicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se maodifica la instruccion técnica complementaria MIE-AEM1 del reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion referente a ascensores electromecanicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacién de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de Prevencion de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencién. BOE: 31/07/97
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3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccion de errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la directiva del consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto
56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de
productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién personal de trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metéalicos. BOE 30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-2 sobre protectores
auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores: BOE 22/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-3 sobre pantallas para
soldadores. BOE 2/9/1975. Correccién de errores en BOE 24/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-4 sobre guantes
aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccioén de errores en BOE 25/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado
de seguridad contra riesgos mecanicos. BOE 12/2/1980. Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacion BOE 17/10/1983.

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-6 sobre banquetas
aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccion de erratas: BOE 28/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-7 sobre equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccién de errores: BOE
29/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-8 sobre equipos de
proteccion de vias respiratorias: filtros mecanicos. BOE 8/9/1975. Correccién de errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-9 sobre equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccion de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-10 sobre equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccion de errores: BOE
1/11/1975
3.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los anexos | y Il y la disposicion derogatoria Unica, por Real Decreto
2177/2004. BOE 13/11/2004
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura. BOE 13/11/2004
3.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que
no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial
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4  PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecucion, tienen por
objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que
deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccion de APARCAMENTOS DISUASORIOS
PONTE ULLA, situada en Ponte Ulla, margen izquierdo de la carretera AC-240, Vedra (A Corufia), segun el proyecto redactado por Fermin
Gonzélez Blanco. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la
ejecucion de la obra o en los futuros trabajos de conservacion, reparacién y mantenimiento del edificio construido.

4.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

41.1

Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de
uso, y a la instalacién y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

4.1.2

Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los utiles y herramientas, el encargado de la obra velara por su correcto empleo y conservacion,
exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Gtiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de
seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y (tiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y Utiles conocidos y con
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segin los
criterios generalmente admitidos.

4.1.3

Empleo y conservacion de equipos preventivos:

Se consideraran los dos grupos fundamentales:

a) Protecciones personales:

Se tendra preferente atencién a los medios de proteccion personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de proteccién personal o equipo se deteriore,
éstas se repondran independientemente de la duracion prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las normas de homologacién del Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso
que no exista la norma de homologacion, la calidad exigida seréa la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los elementos de proteccion colectiva,
contando con el asesoramiento y colaboracién de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de
la Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las Normas Oficiales:

Vallas de delimitacion y proteccién en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos y con patas que mantengan su
estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularan lo mas cerca posible de
éste.

Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas
por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:
La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se har4 mediante la utilizacién de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50
a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclara a
horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de nylon con una modulacion apropiada. La cuerda de
seguridad sera de poliamida y los médulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegera el
desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:
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Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran a un armazon apuntalado del
forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite
el hueco. Resistencia segin dimensién del hueco.

- Cables de sujecion de cinturon de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su funcién protectora.

- Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:
Consistird en armazén, techumbre de tablén y se colocard en los espacios designados para la entrada del edificio. Para
mayor garantia preventiva se vallara la planta baja a excepcion de los médulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran convenientemente ancladas, dotadas de
barandillas y rodapié en todo su perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisdndose periédicamente.

- Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas.
Dispondra de barandillas laterales y estar4 apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablén de reparto. Célculo
estructural segun acciones a soportar.

4.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas en sus aspectos generales por la
Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificaciéon (L.O.E.).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en
materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
"Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién”.

4.3 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Seréa considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si 0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo

cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendra
también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la realizacion de la obra o de
determinados trabajos de la misma, tendra la consideracién de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecucién de las obras
intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos.

Es el promotor quien encargara la redaccion del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto
como en ejecucién. Asimismo, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos con
arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera
necesario..

Facilitara copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados auténomos contratados por directamente
por el promotor, exigiendo la presentacién de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus responsabilidades.
4.4 OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Debera tomar en consideracion, de conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios generales de prevencion en
materia de seguridad y de salud en las fases de concepcién, estudio y elaboracién del proyecto de obra.
4.5 OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Direccidn facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccion y del control de la ejecucion de
la obra.
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Asumiré las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratacion dadas las caracteristicas de la
obray lo dispuesto en el R.D. 1627/97.

En ningln caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor eximiran de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

4.6 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor
para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicacién de los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud
durante la fase de proyecto.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra es el técnico competente integrado en la direccién facultativa,

designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliguen de manera coherente y responsable
los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de
la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

. Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

. Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

. Asegurarse de gue las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de

las medidas de seguridad y salud establecidas, dejandolo por escrito en el libro de incidencias. Ademas, se debera comunicar la paralizacion al

Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra podréa recaer en la misma persona.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador.

4.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el

gue se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio sistema de

ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con

la correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion de los

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa del

Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccién
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién de la Direccién Facultativa.

4.8 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujecién al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendra
también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autébnomos para la realizacion de la obra o de
determinados trabajos de la misma, tendra la consideracién de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de
realizar determinadas partes o unidades de obra.
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:
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La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacién clara y suficiente en que se determine: la estructura
organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los
gue se dispone para la realizacion de la accion preventiva de riesgos en la empresa.

Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D.
1627/1997.

Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en
particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

. La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

. La manipulacién de distintos materiales y la utilizaciéon de medios auxiliares.

. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

. La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si se trata de
materias peligrosas.

- El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

. La recogida de materiales peligrosos utilizados.

. La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacién de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilaran el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores
auténomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se
desarrollen en sus centros de trabajos.

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos
especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas preventivas correspondan con las fijadas
en el Plan de Seguridad y Salud.

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de
prevencién propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos
especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contaran con capacidad suficiente y dispondran de medios necesarios para vigilar
el cumplimiento de las actividades preventivas.

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la obra de las contrataciones y
subcontrataciones que se hagan en la misma.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con que contraten; en
particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la
subcontratacion que se regula en el articulo 5.

Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente 0, en su caso, a los trabajadores autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

4.9 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por
cuenta ajena, tendra la consideracién de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.
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Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular:

. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

. El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

. La recogida de materiales peligrosos utilizados.

. La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
. La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

8. Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos
especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segin lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

9. Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
4.10 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participacién de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

Usaran adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Utilizaran correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el empresario. No pondran fuera de funcionamiento y utilizaran
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
en los que ésta tenga lugar. Informaran de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades
de proteccién y de prevencién o, en su caso, al servicio de prevencion, acerca de cualquier situaciéon que, a su juicio, entrafie, por motivos
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuiran al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

4.11 OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y (tiles de trabajo estan obligados a asegurar que éstos no
constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias quimicas de utilizacién en el trabajo estan obligados a envasar y
etiquetar los mismos de forma que se permita su conservacién y manipulaciéon en condiciones de seguridad y se identifique claramente su
contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilizacion comporten.

Deberan suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizacién por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulaciéon o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la proteccion de los trabajadores estan obligados a asegurar la efectividad
de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberan suministrar
la informacion que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de proteccion frente al mismo y la forma correcta de su uso y
mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios la informacion necesaria para que la utilizacion y
manipulacién de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y Utiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de
los trabajadores.

4.12 OBLIGACIONES DE RECURSO PREVENTIVO
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Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto
604/2006 el empresario designara para la obra los recursos preventivos que podran ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos.

La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones
diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicaciéon de los métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.° Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracién CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las
gue la normativa sobre comercializacién de maquinas requiere la intervencion de un organismo notificado en el procedimiento de certificacion,
cuando la proteccién del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de
aplicacion.

4.° Trabajos en espacios confinados.

5.2 Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersién.

c. Cuando sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

En el apartado correspondiente de este Estudio Basico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta presencia es necesaria en funcién de la
concurrencia de los casos antes sefialados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilizacion de medios auxiliares y maquinaria
empleada.

No obstante lo anterior, la obra dispondra en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como minimo con el nivel basico de
técnico de prevencion de riesgos laborales segin Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizaran los trabajos incluyendo los de las
empresas subcontratadas o posible personal autbnomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de
las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador
de seguridad y salud y resto de la direccion facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificard expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se detallaran las tareas
gue inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.
4.13. FORMACION EN SEGURIDAD

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacién en las materias preventivas de seguridad y salud, la
empresa se encargara de su formacién para la adecuada prevencion de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales.
Dicha formacion alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

4.14. RECONOCIMIENTOS MEDICOS

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en funcién de los riesgos inherentes al
trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo
trabajador.

4.15. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

4.15.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la
prestacion de los primeros auxilios y la evacuacién del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado con material sanitario destinado a
primeros auxilios.

El Contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en
la obra la informacion suficiente para establecer rapido contacto con el centro asistencial mas proximo.

4.15.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda
ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ninglin caso se le movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presién sanguinea), se le intentara tranquilizar, y se le cubrird con una
manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las heridas con gasas limpias.
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El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

4.16. DOCUMENTACION DE OBRA

4.16.1. Estudio Béasico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables
a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

4.16.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el correspondiente plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en funcion de su
propio sistema de ejecucién de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
Contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en
este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de seguridad y salud antes del inicio de la
misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacién expresa
del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion de las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicién permanente de los
mismos y de la Direccion Facultativa.

4.16.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista serd aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra, por la Direccion Facultativa o por la Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacién como
documento acreditativo de dicha operacién, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

4.16.4. Comunicacién de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo de los trabajos y se presentara
Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o almacenamiento del centro de trabajo. Debera
incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

4.16.5. Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constara de
hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y
salud.

Deber4d mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la Direccién Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores autbnomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, debera notificar al Contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitird una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata de una
nueva observacién o supone una reiteracion de una advertencia u observacion anterior.

4.16.6. Libro de 6rdenes
En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa resefiara las incidencias, érdenes y asistencias que se
produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y, en consecuencia, seran respetadas
por el Contratista de la obra.

4.16.7. Libro de visitas
El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.
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El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, sera
necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motivos y
las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la dltima diligencia.

4.16.8. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacién, que permanecera en todo momento en la obra, reflejando por orden cronolégico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas
subcontratistas y trabajadores autonomos.

El libro de subcontratacién cumplird las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion, en particular el articulo 15 "Contenido del Libro
de Subcontratacion” y el articulo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratacion".

Al libro de subcontratacién tendran acceso el Promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la

obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucién de la obra.

4.16.9. Disposiciones Econdmicas

El marco de relaciones economicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el
correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

* Fianzas

* De los precios
* Precio béasico
* Precio unitario
¢ Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
* Precios contradictorios
* Reclamacién de aumento de precios
¢ Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
* De la revisién de los precios contratados
* Acopio de materiales
¢ Obras por administracién

* Valoracion y abono de los trabajos

¢ Indemnizaciones Mutuas

* Retenciones en concepto de garantia

* Plazos de ejecucion y plan de obra

¢ Liquidacion econémica de las obras
* Liquidacion final de la obra

4.17. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

4.17.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccién colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se
requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar sometidos a solicitaciones limite, o cuando
sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

4.17.2. Medios de proteccidn individual
Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergonémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni perderan su seguridad de forma
involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccion
del fabricante, grado o clase de proteccién, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida
util y controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la
lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util o
después de estar sometidos a solicitaciones limite.
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Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevencién.

4.17.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacién, ventilacién y condiciones de
humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran provistas de agua corriente fria y
caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabon, toallas y recipientes de desechos.

4.17.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para
guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitard una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

4.17.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas
individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacién minima prevista para los aseos sera de:

¢ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
* 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

¢ 1 lavabo por cada retrete

* 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

* 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

* 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

* 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

* 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

4.17.3.3. Retretes
Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con
altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilacién exterior, evitando
cualquier comunicacion con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondra de letrinas
sanitarias o fosas sépticas.

4.17.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondran de calefaccion en
invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente de contaminacién ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la
preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada operario que utilice dicha instalacion.

4.18. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autobnomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores.

4.19. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada y comprensible de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
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Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

4.20. ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:
Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién

Comité de Seguridad y Salud:

Es el érgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las empresas o centros de trabajo con 50 o mas
trabajadores:

- Se reunird trimestralmente.
- Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencion de la Empresa.
- Podréan participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.
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4.21. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccién, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.
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4.22. DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones Individuales. Tipos de amarres.

fijo
mosqueton
regulable
retractil
dispositivo
retractil

mosqueton

absorbedor de energia

dispositivo
absorbedor
de energia

mosqueton
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Protecciones Individuales. sistemas anticaidas.

retractil con absorbedor de energia

. - e amarre
dispositivo retractil

absorbedor de energia

amarre

con linea de anclaje flexible con linea de anclaje rigida

s

diSpOSitiVO deslizante diSpOSitiVO deslizante

absorbedor de energia amarre fijo
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Protecciones Individuales. Mosquetones.

tipo gancho con seguro automatico

(o]
bloqueo o
L=
seguro
pestillo
gancho
con virola
e resistencia a la traccion
control N° de lote
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Protecciones Individuales. aAmarre personal.

arnés

CJ; 96 norma IN 361
TIPO: ARNES ANTICAIDA '
MARCA: MODELO:

Fecha fabricacion:
Lote N°:

etiquetado

obligatorio
segln

marcado CE

vista delantera vista trasera

cinturdn sencillo cinturdon con arnés arnés
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Protecciones Individuales. usos lineas de vida.

escalera fija >7 m. armado de andamio
o

d!

/

|

|
|

|
|

\

\

andamios colgantes
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Protecciones Individuales. Lineas de vida en cumbrera.

Cumbrera tensa

k A

Cumbrera flexible

Puntos fijos
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Protecciones Individuales. anciajes.

entre columnas

punto de anclaje fijo

sometido a mas de 300 daN
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Protecciones Individuales. auditivos.

tapones de espuma tapones de espuma con arco
( \ f _ ‘\\\

espuma de poliuretano

orejeras coquillas sobre casco
( \\ [ \

D3~ e
N y
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Protecciones Individuales. cafas.

montura universal

integral

pantalla facial




‘” www.ferminblanco.com / Calle Santiago, 4, 1°D, 15001, A Corufia / +0034 981 22 52 67 / correo@ferminblanco.com 59
Espacio publico/Santa Cruz de Ribadulla.Vedra.A Corufia/Proyecto béasico y de ejecucion/Arquitecto:Fermin Gonzalez Blanco

Protecciones Individuales. ropa Reflectante.

parca chubasquero peto chaleco

— 4 \
= | —
3=
conjunto lluvia conjunto mono pantalén con peto
— 23 b P
= o= 13 | e

A -

P
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Protecciones Individuales. calzado.

bota de agua \

cana extra
larga

polimero
impermeable

A

' proteccion
de puntera

proteccion
de talon

suela antiperforaciones
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Protecciones Colectivas. Barandilias formadas con sargentas.

maxima distancia
entre soportes 2 m.
N

~

%@ 90 cm.

/ \— 15 cm.
pasamanos

=
liston j a)
—— rodapié ﬁ
— 7~
i\\‘\:ﬁ.‘,
detalle sargenta

soporte

i / forjado
|
|

apertura variable :,_@%
q

S5 gy

mordazas

- - 'I'\‘
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Andamios. Andamio tubulares tipo “Europeo”.

/

marco
?\3 / diagonal de punto fijo

0
I Vi /
arguero

barandilla y s

_

—  plataforma %

//// = rodapie

/ e
j trampilla
! diagonal de abrazadera
escalera
barandilla
placa con usillo

=%
W W~
%

<l by
plataforma metdlica

soporte de iniciacion
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Escaleras. medidas de seguridad.

minimo 1 m. i:

sobre la rasante
de desembarque

operario de frente
y con ambas manos
en peldafio

carga max.
25 kgs.
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Instalacion eléctrica. Esquema instalacion.

1 acometida energia eléctrica

2 transformador de seguridad

3 salidas de 24 v.

4 lampara portatil

5 diferencial circuito de fuerza 0,3 A

6 diferencial circuito iluminacién 0,03 A

7 mando de corte

8 circuito descarga a tierra

9 conductores de proteccién

10 anillo en el fondo de la excavacion
con cobre de 35 mm.

11 picas de descarga a tierra
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Instalacion eléctrica. Esquema unifilar.

Interruptor general / corte automatico

$Toma en B.T. después del contador
d

magneto -térmico y diferencial

; sensibilidad media
tomas 5 é‘ Gg E

] 1 i
___________________ 3__..___-__-_.-________...._-.__‘____-_....-..
circuito tierra
linea subterranea T
. e 3+N+T

Armario de distribucion

para instalaciones cuyos cables Armario de distribucion

son inaccesibles para tajo

zona A zona B

=

Interruptor general

‘?/ 5
magneto-térmico ; GE)
Interruptor magneto | W—I
é térmico y diferencial | ! Qg
alta sensibilidad | | o o

3+N+T
tierra con

R<20 Onm.

2/ transformador 24 V.
L

magneto-térmico

Interruptor magneto
térmico y diferencial
media sensibilidad

Interruptor general -
i

1
'
1
]
135
i
I
1
I
1
[
'
I
i
I
'
-
1
'
'
'
il
=]
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[
]
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[
'
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'
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1
[
'
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]
I
'
¥
]
'
I
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]
1
[
]
'
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D
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planta de hormigon .
montacargas herramientas

portatiles iluminacion 24 v.

etc
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Instalacion eléctrica. Esquema del circuito de puesta a tierra.

1 linea pral. de tierra : _El

( @ >16 mm. de cobre )

2 derivacion de la linea
pral. de tierra

|

3 masas 2

linea de enlace con tierra
4 (0 >35 mm. de cobre )

picas de tierra 4
5 cobre @ > 14 mm.
acero G @ > 25 mm.

min. 2 m.

detalle de la arqueta

—— . arqueta
i q

tubo de hierro
galvanizado o cobre
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Maquinaria de Elevacion. normas basicas.

prohibido prohibido
personas bajo las cargas realizar izajes oblicuos

prohibido prohibido
empujar las cargas arrancar elementos del suelo

prohibido trabajar con vientos prohibido
> 72 km/h o tormenta eléctrica usar como transporte
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Maquinaria de elevacion. Accesorios de elevacion.

cubilote caldereta

contenedor jaula

horquilla para palets
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Carteleria. pe obligacién.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la vista

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la cabeza

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
del oido

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de las vias respiratorias

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de los pies

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de las manos

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
del cuerpo

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la cara

L)
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Carteleria. pe obligacién.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion individual
obligatoria contra caidas

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Via obligatoria
para peatones

Proteccion general simbolo: blanco
( puede acompanarse contraste: azul
de sefiales adicionales ) seguridad: blanco
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Carteleria. pe prohibicion.

simbolo: negro
Prohibido fumar contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Prohibido fumar y
encender fuego

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Prohibido pasar a
los peatones

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Prohibido apagar
con agua

simbolo: negro
Agua no potable contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Entrada prohibida a
personas no autorizadas

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Prohibido a los
vehiculos de manutencion

simbolo: negro
No tocar contraste: blanco
seguridad: rojo
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Manipulacién de cargas. prevencion de lesiones.

elevacion de cargas

movimiento de sacos

desde el suelo subir a banco o vehiculo bajar del banco o vehiculo
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Vedra a 12 de Noviembre de 2015
El arquitecto

Ve

e a

Fermin Gonzalez Blanco
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PLIEGO DE CONDICIONES
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Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definira las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias basicas del CTE y deméas normativa aplicable. Esta definicién incluird, al menos, la siguiente informacién contenida en el Pliego de
Condiciones:

* Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse. Esta
informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

¢ Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controles
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucién de
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos. Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades
de obra, del presente Pliego de Condiciones.

* Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta
informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente
Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras anejas, se regiran por
lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracion Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacién de la Edificacion
(L.O.E)).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacién. Sus obligaciones
guedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo Il "Agentes de la edificacion”,
considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, plblica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se
hace cargo de todos los costes necesarios.

Segln la legislacién vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econémica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las Administraciones publicas actien como
promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las
disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del
articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos,
las obras o parte de las mismas con sujecién al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas, y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podréan dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucién Material de la Obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y andlisis previo del
proyecto de ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para
poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realizacion
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de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construcciéon aguel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segun R.D. 1627/1997
La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segin R.D. 105/2008

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicién.

1.2.5.- La Direccién Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccion Facultativa estd compuesta por la Direccién de Obra y la Direccién de Ejecucion de la Obra. A la
Direccion Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya
adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el proceso de construccién en funcion de las
atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccion Facultativa. La
intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los requerimientos
especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra.
Deberan adaptarse al proceso légico de construccion, pudiendo los agentes ser 0 no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que
se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15y 16, del capitulo
Il de la L.O.E. y demas legislacién aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al Director de Obra, al Director de
la Ejecucion de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitacién profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la
normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacién que procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras que
en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacién vigente, se deba responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen en
el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios,
con especial mencién a las viviendas individuales en régimen de autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segln lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras, que podra efectuarse
con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencién expresa a reservas para la
recepcion, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados
los defectos observados.
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Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo
y demés documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la documentacion
necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle gréafico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del
edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunicacion vy,
en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucién, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles por la legislacién o la
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es legalmente competente para
su redaccion, excepto declinacién expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensacién econémica en
concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los célculos de cualquier tipo, asi como de los planos
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como
constructor.

Organizar los trabajos de construccién para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dichos
planes se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién propuestas, con la correspondiente justificacion técnica,
gue no podran implicar disminucion de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el
articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencién de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que
establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustdndose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la
obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su
caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no
estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al Proyecto de Ejecucion que
deberd haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la
Ejecucion Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacién de conocer y poner en
practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, ain cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en
su totalidad en la documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas
de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales,
suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacion de la obra dentro de los plazos previstos.
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Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras
con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de
Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilaciéon y con adecuado
orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo
autocontrol de los trabajos que efectlen, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del Director de la Ejecuciéon de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacién, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la informacién que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una
vez finalizado.

Poner a disposicién del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para
el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecuciéon de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta
correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion y que, en funcién de su naturaleza,
alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacion o estructura que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdémica y estética a los agentes
intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta
inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es
facultad expresa y Unica la redaccion de aguellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacion
y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recélculo del dimensionado y armado de todos y cada
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a
la distribucion de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composiciéon de huecos, asi como la modificacion de los
materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del proyecto, asi
como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
gue se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes
verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales
referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisién de la documentaciéon que se le presente
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variacién de
lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecuciéon y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los
destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion gréfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la
documentacién final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; la relacién identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de
edificacién, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor debera
entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un
ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de
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divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica
suya la direccién mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la
adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta
direccion se considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podra recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segin se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas legislacién vigente al efecto, las
atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y materiales suministrados
necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precisién a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles
de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi como, en su caso,
con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos
Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los
trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de los oportunos certificados
de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposiciéon de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los
elementos de cimentacién y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccion del Hormigén vigente y de
aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su
forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general, a lo que atafie a la
ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta
construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisiéon de la ejecuciéon de la
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, dando las 6rdenes precisas de ejecucion al
Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta ejecucion material
de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo realmente ejecutado a lo
ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacién y su dimensionado, comprobando su idoneidad y
ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucion como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos
redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberad hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y
al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los
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visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre éstos, el Contratista, los
Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos
ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacion, muros y estructura, a
las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagties de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las obras y a la
comprobacion y verificacién positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucion de las Obras, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucién de las
obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como
del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad
correspondientes, para su inclusién en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con
las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacioén final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporacion, en su caso, de
las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalizacion de los correspondientes
tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, sera entregada a los usuarios
finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con
las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion Publica correspondiente,
segun lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucion de la Obra, para el control de recepcién en obra de los productos, equipos
y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las
caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos
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que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un
caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en
posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segin el articulo 7.2. del CTE:

* El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
* El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
» El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacién del Director de Ejecucion de la
Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de
control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar,
aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucion de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucién de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no podran ser
acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacién. Asi mismo, ain después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que
determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la
obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter permanente, a las
obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

¢ Resistencia mecanica y estabilidad.

* Seguridad en caso de incendio.

* Higiene, salud y medio ambiente.

* Seguridad de utilizacion.

* Protecci6n contra el ruido.

¢ Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

* Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
* Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente Decisién de la Comisién Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacién
del marcado CE.

Es obligacién del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del
sistema del marcado CE vy, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

* En el producto propiamente dicho.

* En una etiqueta adherida al mismo.

* En su envase o embalaje.

* En la documentacion comercial que le acompaiia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo
contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

* el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

* el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

* la direccion del fabricante

* el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

* las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto
* el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
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¢ el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los niUmeros de todas ellas
* |a designacién del producto, su uso previsto y su designacion normalizada
» informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicién especial, debiendo
cumplir tnicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencion "Prestacion no determinada” (PND).

La opcién PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigén estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

B El hormigén se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las
condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

B Cuando el hormigdon se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de hormigoén transportado no
debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa, o se termina de amasar, en amasadora movil, el
volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

B Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente
antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigon. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las
paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

B El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales
equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigén durante el transporte y la
descarga.

2.1.2.1.2.- Recepci6n y control

W Previamente a efectuar el pedido del hormigén se deben planificar una serie de tareas, con objeto de facilitar las operaciones de puesta en
obra del hormigén:

= Preparar los accesos y viales por los que transitaran los equipos de transporte dentro de la obra.

= Preparar la recepcion del hormigén antes de que llegue el primer camién.

= Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en obra del hormigén, sobre todo en
aquellos elementos que no deban presentar juntas frias. Esta programacién debe comunicarse a la central de fabricacién para
adaptar el ritmo de suministro.

B [nspecciones:

= Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ird acompafiada de una hoja
de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo, los
siguientes datos:
* Nombre de la central de fabricacion de hormigén.
* Numero de serie de la hoja de suministro.
* Fecha de entrega.
* Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
* Especificacion del hormigén.
¢ En el caso de que el hormigén se designe por propiedades:
* Designacion.
* Contenido de cemento en kilos por metro ctbico (kg/m?3) de hormigén, con una tolerancia de +15 kg.
* Relacion agua/cemento del hormigoén, con una tolerancia de +0,02.
* En el caso de que el hormigén se designe por dosificacion:
¢ Contenido de cemento por metro cibico de hormigén.
* Relacion agua/cemento del hormigoén, con una tolerancia de +0,02.
¢ Tipo de ambiente.
* Tipo, clase y marca del cemento.
* Consistencia.
e Tamafio méaximo del arido.
* Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no contiene.
* Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario, indicacion
expresa de que no contiene.
» Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
¢ Cantidad de hormig6n que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigén fresco.
« |dentificacién del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
¢ Hora limite de uso para el hormigén.

B Ensayos:
= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de Hormigén
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Estructural EHE.

2.1.2.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

B En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones
apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

B El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigén, no debe ser mayor de
hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigén, el tiempo limite debera ser inferior,
a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

B Hormigonado en tiempo frio:

= Latemperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5°C.

= Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centigrados.

= En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

= En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigoén, no se produciran deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

B Hormigonado en tiempo caluroso:

= Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que, previa
autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

B Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepci6n y control

B [nspecciones:

= Productos certificados
* Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditard que esta en
posesion del mismo, asi como de un certificado especifico de adherencia, e ird acompafiada del oportuno certificado de
garantia del fabricante, en el que se indiquen los valores limites de las siguientes caracteristicas:
* Caracteristicas de adherencia.
» Caracteristicas mecéanicas minimas garantizadas por el fabricante.
* Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
* Llevar grabadas las marcas de identificacion relativas al tipo de acero (geometria del corrugado), pais de origen (el
indicativo correspondiente a Espafia y Portugal es el nimero 7) y marca del fabricante.
= Productos no certificados
* En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, debera ir acompafiada del certificado
especifico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas
mecanicas y caracteristicas geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que justifiquen
que el acero cumple las siguientes caracteristicas:
 Caracteristicas de adherencia.
» Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
* Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
* Llevar grabadas las marcas de identificacion relativas al tipo de acero (geometria del corrugado), pais de origen (el
indicativo correspondiente a Espafia y Portugal es el nimero 7) y marca del fabricante.

B Ensayos:

= La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de Hormigén
Estructural EHE.

2.1.3.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

B Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmdsfera ambiental. Hasta
el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segln sus tipos, calidades, diametros y procedencias.

B Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie,
con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de oxido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
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B En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

B Para prevenir la corrosién, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

B Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial
galvéanico.

B Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros,
sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

B Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepci6n y control

B Inspecciones:

= Productos certificados
e Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditard que esta en
posesion del mismo, asi como de un certificado especifico de adherencia, e ird acompafiada del oportuno certificado de
garantia del fabricante, en el que se indiquen los valores limites de las siguientes caracteristicas:
* Caracteristicas de adherencia.
» Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
* Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
e Llevar grabadas las marcas de identificacion relativas al tipo de acero (geometria del corrugado), pais de origen (el
indicativo correspondiente a Espafia y Portugal es el nimero 7) y marca del fabricante.
= Productos no certificados
e En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, debera ir acompafiada del certificado
especifico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicion quimica, caracteristicas
mecanicas y caracteristicas geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que justifiquen
que el acero cumple las siguientes caracteristicas:
» Caracteristicas de adherencia.
» Caracteristicas mecéanicas minimas garantizadas por el fabricante.
* Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
* Llevar grabadas las marcas de identificacion relativas al tipo de acero (geometria del corrugado), pais de origen (el
indicativo correspondiente a Espafia y Portugal es el nimero 7) y marca del fabricante.

B Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de Hormigén
Estructural EHE.

2.1.3.2.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

B Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmdésfera ambiental.
Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, diametros y
procedencias.

B Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie,
con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de oOxido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

B En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales como grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

B Para prevenir la corrosién, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

B Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial
galvéanico.

B Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros,
sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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2.1.4.- Morteros
2.1.4.1.- Morteros hechos en obra

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

B E| conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

= En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.
= O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

B La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservacion.

B El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.4.1.2.- Recepci6n y control

B [nspecciones:
= Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado en obra,
se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han
adicionado.
B Ensayos:
= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

B Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la accién de este dltimo, la
mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por consiguiente no podra ser
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

B Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales
solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicion y del riesgo de saturaciéon de agua.

B En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de proteccion.
B El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecéanicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad,
con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando

como minimo tres batidas.

B El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra agregar agua para
compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.5.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.5.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

B | os aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos en sus seis caras.
B Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

B En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte.

2.1.5.1.2.- Recepcién y control

B Inspecciones:

= Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de
un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

= Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarara el valor
del factor de resistencia a la difusion del agua.

B Ensayos:
= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién
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B | os palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
B Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

B Se protegeran de la insolacion directa y de la accion del viento.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

B Se seguiran las recomendaciones de aplicacion y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentacion técnica.

2.1.6.- Instalaciones
2.1.6.1.- Tubos de PVC-U para saneamiento

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

B Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
B Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

B Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una
altura maxima de 1,5 m.

B Debe evitarse la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camién.

2.1.6.1.2.- Recepci6n y control

B |nspecciones:

= Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuacion y de 2 m para saneamiento enterrado
y al menos una vez por elemento con:
* Los caracteres correspondientes a la designaciéon normalizada.
* La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacién, en cifras o en cédigo, y un
namero o cédigo indicativo de la factoria de fabricacién en caso de existir mas de una).
= Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma que sean legibles
después de su almacenamiento, exposicién a la intemperie, instalaciéon y puesta en obra.
= El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.
= Se considerard aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se
infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
= Si se utiliza el sistema de impresién, el color de la informacién debe ser diferente al color base del elemento.
= El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.
= Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

B Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.6.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

B Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
B Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
B Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

B Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de
evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

B Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y
los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

B Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

B Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a
instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante liquido limpiador y siguiendo las instrucciones
del fabricante.

B El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica correcta
de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego serd comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra habréa recepcionado los
materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto.
Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la Ejecucion de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la
cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion de la unidad de obra,
deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecuciéon de la Obra de una serie de documentos por parte del
Contratista, que acrediten su cualificaciéon, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la
puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia
empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucién de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que
no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucién de cada unidad de obra, el Contratista retirard los medios auxiliares y
procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por
las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista 0 empresa instaladora,
cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio 0 ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realizacién por
medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y
Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la unidad de obra el coste
del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservaciéon y mantenimiento en obra,
hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptacion
final por parte del Director de Ejecucién de la Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este
capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente,
no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucién de la Obra consigne.
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Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas
y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecuciéon por Unidad de
Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano
de obra necesaria para su ejecucién y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de
los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados
tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de
ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por
la Direcci6n Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restituciéon de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que
hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el
volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las
caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teéricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen teérico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales que, segin
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,00 m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los
zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie
mayor de 1,00 m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jacena o
muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medird desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,00 m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,00 m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando
Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 1,00 mz, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de 1,00 m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningtin hueco, en
compensacion de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacién de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de 1,00 m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicién la superficie
de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los
huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco, asi como los materiales que forman
dinteles, jambas y vierteaguas.
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A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de
tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su
superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas
de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicién de las unidades de obra se medira su altura desde
el forjado y, en compensacion, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Mediciéon segin desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por
piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1,00 m?, el exceso sobre los 1,00 m2. Los paramentos verticales y horizontales se
mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a 1,00 m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara inicamente
el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecucién de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los
paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1.- Demoliciones

Unidad de obra DEC040b: Demolicion de muro de mamposteria ordinaria a dos caras vistas de piedra granitica, en seco, con martillo
neumatico y carga mecéanica de escombros sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicién de muro de mamposteria ordinaria a dos caras vistas de piedra granitica, en seco, con martillo neumatico. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecéanica de escombros sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas.

El elemento objeto de la demolicion no estard sometido a la accion de cargas o empujes de tierras, y se verificara la estabilidad del
resto de la estructura y elementos de su entorno, que estaran debidamente apuntalados.

Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de
seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las compafiias suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relacién con los
operarios encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos publicos o edificios colindantes.

Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de demolicién y de los sistemas
de extincion de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del Director de Ejecucién de la obra, de su programa de trabajo, conforme al
Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demolicién del elemento con martillo neumatico. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacién y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservaran los
apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DUX050: Demolicion de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén, con martillo neumatico, y carga
mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicion de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén, con martillo neumatico, incluso demolicién de la base soporte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecéanica de escombros sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de
Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demoliciéon del pavimento con martillo neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DUX090: Demolicién de bordillo sobre base de hormigén, con martillo neumético, y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicion de bordillo sobre base de hormigén, con martillo neumatico. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demolicion del bordillo con martillo neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente demolida seglin especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Estructuras

Unidad de obra ECS010: Asiento de granito Gris Mondariz de 50 cm de ancho, con un espesor de 4 cm, acabado aserrado en las caras
vistas, con los cantos matados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de losa para asiento de piedra natural tipo granito Gris Mondariz de 50 cm de ancho, con un espesor de 4 cm, acabado
aserrado en las caras vistas, con los cantos matados, recibida mediante herrajes metalicos a la estructura metalica del asiento. Incluso
nivelacion y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos y asiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La superficie de apoyo debera estar terminada al menos 72 horas antes de ejecutar el elemento de remate, y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del nivel de apoyo. Colocacion. Nivelacién. Relleno de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara perfectamente nivelado en su parte superior . Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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2.2.3.- Fachadas

Unidad de obra FDDO010: Barandilla recta de 150 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de didmetro 16 mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de didmetro 16 mm con una separacién de 50 cm entre ellos; entrepafio para relleno de los huecos del bastidor
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 16 mm con una separacién
de 11 cm y pasamanos de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 16 mm ,fijada mediante atornillado en
obra con placa de anclaje oculta en muro de fabrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barandilla recta de fachada de 150 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 16 mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de didmetro 16 mm con una separacion de 50 cm entre ellos; entrepafio para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 16 mm con una separacion de 11 cm y pasamanos de
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diametro 16 mm. Todos los elementos metdlicos con tratamiento anticorrosion segin
UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso
p/p de placas y patas de agarre y fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero ocultos (incluida en este precio).
Elaboracién en taller y ajuste final en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de los puntos de fijacién del bastidor. Presentacién del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor
se sitlen en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las uniones de la barandilla al paramento. Resolucion de las
uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en la direccién del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Revestimientos

Unidad de obra RODO020: Pintura acrilica al agua en suelos, mano de fondo con pintura plastica, acabado satinado, a base de resinas
acrilicas puras emulsionadas en agua, diluida con un 10% a 20% de agua, y dos manos de acabado con el mismo producto sin diluir

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de capa de acabado con pintura al agua, mediante la aplicacién de una mano de fondo con pintura plastica, acabado satinado, a
base de resinas acrilicas puras emulsionadas en agua, color rojo, flexible, dura, resistente al agua y a la intemperie, diluida con un 10% a 20%
de agua, aplicada preferentemente con brocha para facilitar la penetracion, y dos manos de acabado con el mismo producto sin diluir
(rendimiento: 0,125 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacién de la capa base y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

AMBIENTALES
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitar4 en las zonas préximas a los paramentos pintados la realizacién de trabajos que desprendan polvo o que dejen particulas en
suspensioén. Se dejara transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, no utilizandose procedimientos artificiales de secado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

2.2.5.- Urbanizacion interior de la parcela

Unidad de obra UXA030: Reposiciéon de pavimento en aceras demolidas mediante seccién para viales con trafico de categoria C4
(areas peatonales, calles residenciales) y categoria de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquin de granito Gris
Mondariz, 10x10x10 cm, con acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a matajunta para tipo de colocacion
flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de didmetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estard comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta
de separacién entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometria comprendida entre 0 y 2 mm,
realizado sobre firme preexistente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Reposiciéon de pavimento mediante colocacion flexible, en exteriores, de adoquines de granito Gris Mondariz, de 10x10x10 cm, con acabado
flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diametro, cuyo espesor final,
una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y
5 cm, dejando entre ellos una junta de separacién entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometria
comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y
compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno
natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante minima definida por su indice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de
roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el
pavimento, remates y piezas especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medicién, toda vez que en la descomposicién se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a
la retirada o desvio de servicios, tales como lineas eléctricas y tuberias de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de maestras y niveles. Preparacion de la explanada. Extendido y compactacién de la base. Extendido y compactacién de la
base. Ejecucion de la base. Extendido y nivelacién de la capa de arena. Colocaciéon de los adoquines. Relleno de juntas con arena y
vibrado del pavimento. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra planeidad. La evacuacion de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Gestion de residuos

Unidad de obra GRB010: Transporte con camidn de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, situado a 40 km de distancia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado
a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.
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NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacion
del tréfico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la
Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecucion
de la Obra, que:

* La cimentacién se comporta en la forma prevista en el proyecto.

* No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

* Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el Director de Obra.

* No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o creado zonas verdes
cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccion, por parte de la empresa constructora, y
obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de
mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, de un sistema de nivelacion para controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

* El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacion, de forma que pueda considerarse como inmovil durante
todo el periodo de observacion.

* El nimero de pilares a nivelar no serd inferior al 10% del total de la edificacién. En el caso de que la superestructura se apoye sobre
muros, se prevera un punto de observacion cada 20 m de longitud, como minimo. En cualquier caso, el nimero minimo de referencias
de nivelacién sera de 4. La precisién de la nivelacion sera de 0,1 mm.

* La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento de la cimentacién. Es recomendable
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos plantas.

* El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacion de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobara visualmente su eficaz comportamiento, por parte
de la Direccién de Ejecucion de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algin problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste sera a cargo de la empresa
constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizaran de acuerdo
con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de las pruebas, por una organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un
técnico competente.

2.4.- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicién, contendra las siguientes prescripciones en relacién con
el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestién de los residuos de la obra:

El deposito temporal de los escombros se realizara en contenedores metélicos con la ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro ctbico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos.
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente sefalizados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

¢ Razo6n social.

* Codigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

* Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

* Numero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos
a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a
la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separaciéon que se dedicaran a cada tipo de
RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe
de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacion y su contaminacion.

Vedra a 12 de Noviembre de 2015
El arquitecto

e AT

Fermin Gonzélez Blanco
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CUADRO DE MANO DE OBRA



Cuadro de nano de obra Pagi na 1

Num Codi go Denomi naci 6n de |a nano de obra Precio Hor as Tot a
1 o017 Oicial 12 cerrajero. 17,520 473,580 h 8.297,12
2 mp021 Oicial 12 col ocador de pi edranatural . 17, 240 18,428 h 317,70
3 022 Oficial 12 sol ador. 17, 240 44,324 h 764, 15
4 np037 Oicial 12 pintor. 17, 240 5,632 h 97, 10
5 104 Pe6n especi al i zado construcci 6n. 16, 250 61, 245 h 995, 23
6 no054 Ayudant e cerrajero. 16, 190 473,580 h 7.667, 26
7 mo056 Ayudant e sol ador. 16, 130 44,324 h 714,95
8 mb071 Ayudant e pintor. 16, 130 5,632 h 90, 84
9 mp082 Ayudant e construcci 6n de obra civil. 16, 130 4,142 h 66, 81

10 no055 Ayudant e col ocador de pi edra natural . 16, 130 18,428 h 297, 24
11 np105 Peén ordinario construcci 6n. 15, 920 30,750 h 489, 54

Total mano de obra: 19. 797,94
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CUADRO DE MAQUINARIA



Cuadro de nmaqui nari a

Pagina 1

Num Codi go Denomi naci 6n de |a maquinaria Precio Cant i dad Tot al
1 ng04cap040a Cami 6n bafiera de 30 t de carga. 53, 330 6, 063 h 323, 34
2 mO01lret 010 M ni retrocargadora sobre neumati cos 40, 950 6,393 h 261, 79

de 15 kW
3 my05pdm10 Conpresor portatil diesel media 6, 920 50,861 h 351, 96
presion 10 n#/ mn.
4 ng02r od010a Bandej a vi brant e de gui ado nanual , de 4,250 56,613 h 240, 61
170 kg, anchura de trabajo 50 cm
reversi bl e.
5 my05mai 030 Martillo neunméti co. 4,080 66, 228 h 270, 21
6 my08sol 020 Equi po y el enmentos auxiliares para 3,100 34,745 h 107,71
sol dadura el éctrica.
Total maqui nari a: 1. 555, 62
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CUADRO DE MATERIALES



Cuadro de nmterial es

Pagina 1

Num Cédi go

Denomi naci 6n del materi al Precio Cant i dad

Tot al

1 mt 09nor 010c

2 nmt 18apn010i f

3 ntO0larp02lc

4 nt 06abl 010t a

5 nt 27pdj 010

6 nt 27pdj 010i

7 mt 27pfi 050

8 nt 26aaa031

9 nt 26aac010dp
10 nt 26aac010do

11 nt Olar p020

12 mt 08cenD12a

Mortero de cemento CEMI1/B-P 32,5 N 115, 300 0, 368 n#
ti poM 5, confecci onado enobracon 250

kg/ n# de cenmento y una proporci én en

vol umen 1/ 6.

Adoquin de granito Gis Mndari z, 52,570 144, 984 nt
10x10x10 cm con acabado fl ameado en
la cara vista y el resto aserradas.

Arena de 0,5 a 5 mmde di anmetro, no 24,000 7,594 n?
conteni endo mas de un 3% de materia

organicayarcilla. Setendraencuenta

| o especi ficado en UNE 83115 sobre |l a

friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre

laresistencia ala fragnentaci 6n de

| a arena.

Al bardilladegranitoGis Mndarizde 19, 210 40,860 m
30cmde anchoy 8 cmde espesor, acabado

aserrado con | os cant os mat ados, segun

UNE- EN 771- 6.

Pi ntura pl &sti ca, acabado sati nado, a 12,280 7,4101
base de resinas acrilicas puras

emul si onadas en agua, color rojo,

flexible, dura, resistente al aguay

alaintenperie, aplicada con brocha,

rodillo o pistola, sin diluir.

Pi ntura pl &sti ca, acabado sati nado, a 12,280 3,1421
base de resinas acrilicas puras

enmul si onadas en agua, color rojo,

flexible, dura, resistente al aguay

alaintenperie, aplicada con brocha,

rodillo o pistola, diluida con un 10%

a 20% de agua.

I npri maci 6n SHOP- PRI MER a base de 9, 950 38, 077 kg
resi nas pi gnentadas con 6xi do de

hierrorojo, cromato de zincy fosfato

de zinc.

Reper cusi 6n, por mde barandilla, de 2,040 237,980 Ud
el ementos de fijaci 6n sobre obra de

fabrica: tacos y tornillos de acero.

Redondo de perfil nacizo de acero 1, 430 1.234,402m
| am nadoencal i entededi &metro 16 nm

Redondo de perfil nacizo de acero 0,910 1.882,184 m
| am nadoencal i entededi ametro 12 nm

Arena natural, fina y seca, de 0, 350 138, 080 kg
granul onetria conprendidaentreQy 2

nm de di anetro, exenta de sal es

perjudicial es, presentada en sacos.

Cenento Portland CEMI1/B-P32,5N, en 0, 100 40, 860 kg
sacos, segun UNE-EN 197-1.

Total material es:

42,43

7.621, 81

182, 26

784, 92

90, 99

38, 58

378, 87

485, 48

1.765, 19

1.712,79

48, 33

4,09

13. 155,74
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PRECIOS DESCOMPUESTOS



Anej o de justificaci 6n de precios

Pagi na 1

Num Cabdi go ud Descri pci 6n Tota
DEC040b n# Denol i ci 6n de nur o de manposteria ordi nari a a dos
caras vistas de piedra granitica, en seco, con
martill o neumati co y carga nmecani ca de esconbr os
sobre cam 6n o contenedor.
nmyO05nai 030 2,241 h Martill o neuméti co. 4,080 9,14
nmy05pdnil10 1,121 h Conpresor portatil diesel nedia 6, 920 7,76
presi 6n 10 n#/min.
ngyOlr et 010 0,187 h M ni retrocargadora sobre 40, 950 7,66
neumati cos de 15 kW
nm105 0,818 h Peén ordinario construcci 6n. 15, 920 13, 02
nm104 2,180 h Peén especi al i zado 16, 250 35, 43
construcci 6n.
% 2,000 % Medi os auxiliares 73,010 1, 46
3, 000 % Costes indirectos 74,470 2,230
Total por nmd ............: 76,70
Son SETENTA Y SEI' S EUROS CON SETENTA CENTI MOS por n#.
DUX050 n# Denol i ci 6n de pavi nent o exteri or de bal dosas y/o
| osetas de horm gén, con nartill o neunmético, y
carga necani ca de esconbros sobre canmi 6n o
cont enedor .
nmyO05nai 030 0,070 h Martill o neuméti co. 4,080 0,29
my05pdni10 0,070 h Conpresor portatil diesel nedia 6, 920 0, 48
presi 6n 10 n#/min.
ngOlr et 010 0,011 h M ni retrocargadora sobre 40, 950 0, 45
neumati cos de 15 kW
104 0,062 h Pe6n especi al i zado 16, 250 1,01
construcci 6n.
% 2,000 % Medi os auxiliares 2,230 0, 04
3,000 % Costes indirectos 2,270 0, 070
Total por m¥ ............: 2,34
Son DOS EURCS CON TREI NTA Y CUATRO CENTI MOS por n?.
DUX090 m Denol i ci 6n de bordillo sobre base de horm gon
conmartill oneumati co, ycarganmanual de esconbros
sobre cam 6n o contenedor.
nmyO05nai 030 0,049 h Martill o neuméti co. 4,080 0, 20
nmy05pdnil10 0,049 h Conpresor portatil diesel nedia 6, 920 0,34
presi 6n 10 n#/min.
104 0,043 h Pe6n especi al i zado 16, 250 0,70
construcci 6n.
nm105 0, 086 h Pedén ordinario construcci 6n. 15, 920 1, 37
% 2,000 % Medi os auxiliares 2,610 0, 05
3,000 % Costes indirectos 2, 660 0, 080
Total por m............: 2,74
Son DOS EURCS CON SETENTA Y CUATRO CENTI MOS por m
ECS010 m AsientodegranitoGis Mndariz de 50 cmde ancho,
con un espesor de 4 cm acabado aserrado en | as
caras vistas, con |os cantos matados.
nt 06abl 010t a 1,000 m Pi ezadegranito Gis Mndariz de 19, 210 19, 21
50 cmde ancho y 4 cmde espesor,
acabado aserrado con | os cantos
mat ados, segin UNE-EN 771-6.
nt 09nor 010c 0,009n® Mrtero de cenento CEMI1/B-P 115, 300 1,04



Anej o de justificaci 6n de precios Pagi na 2
Num Cabdi go ud Descri pci 6n Tota
32,5NtipoM5, confeccionado en
obra con 250 kg/ n? de cenento y
una proporci 6n en vol unmen 1/6.
nt 08cenD12a 1,000kg Cenento Portland CEMII/B-P 32,5 0, 100 0,10
N, en sacos, segln UNE- EN 197- 1.
021 0,451 h Oicial 12 col ocador de piedra 17, 240 7,78
natural .
nmo055 0,451 h Ayudant e col ocador de piedra 16, 130 7,27
natural .
% 2,000 % Medi os auxi liares 35, 400 0,71
3,000 % Costes indirectos 36, 110 1,080
Total por m............: 37,19
Son TREI NTA Y SI ETE EUROS CON DI ECI NUEVE CENTI MOS por
m
5 FDDO10 m Barandill arecta de 150 cmde al tura f or rada por:
basti dor conpuest ode bar andal superior einferior
de redondo de perfil maci zo de acero | am nado en
caliente de di aretro 16 nmy nont ant es de r edondo
de perfil nacizo de acero | ami nado en caliente
de di 4netro 16 mmcon una separ aci 6n de 50 cmentre
el | os; entrepafio para rell eno de | os huecos de
basti dor conpuesto de barrotes vertical es de
redondo de perfil macizo de acero | am nado en
caliente de diametro 16 nmcon una separ aci 6n de
11 cmy pasananos de redondo de perfil maci zo de
acerol am nadoencal i entededi anetrol6nmmfijada
medi ante atorni I | ado en obra con pl aca de ancl aj e
oculta en nmuro de fébrica
nmt 26aac010dp 2,037 m Redondo de perfil maci zo de acero 1, 430 2,91
| ami nado en cal i ent e de di anetro
16 mm
nmt 26aac010dp 2,100 m Redondo de perfil maci zo de acero 1, 430 3,00
| ami nado en cal i ent e de di &netro
16 mMm
nt 26aac010do 7,909 m Redondo de perfil maci zo de acero 0,910 7,20
| ami nado en cal i ent e de di anetro
12 mm
nt 26aac010dp 1,050 m Redondo de perfil maci zo de acero 1, 430 1,50
| am nado en cal i ente de di &netro
16 mMm
nmt 26aaa031 1,000 Ud Repercusi 6n, por mde bar andi | | a, 2,040 2,04
de el ementos de fijacién sobre
obra de fabrica: tacos y
tornillos de acero.
nt 27pfi 050 0,160 kg | npri maci 6n SHOP- PRI MERa base de 9, 950 1,59
resi nas pi gnent adas con 6xi do de
hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc.
ngy08sol 020 0,146 h Equi po y el enentos auxiliares 3,100 0, 45
para sol dadura el éctrica.
o017 1,990 h Oicial 12 cerrajero. 17,520 34, 86
nmo054 1,990 h Ayudant e cerrajero. 16, 190 32,22
% 2,000 %  Medios auxiliares 85, 770 1,72
3,000 % Costes indirectos 87, 490 2,620
Total por m............: 90, 11
Son NOVENTA EURCS CON ONCE CENTI MOS por m
6 GRB010 n# Transporte con cam 6n de nezcla sin clasificar

de residuos inertes produci dos en obras de
construcci 6n y/o denolici6n, a vertedero
especifico, instalaciodn de tratam ento de

resi duos de construcci 6n y denolicién externa a
la obra o centro de val orizaci én o eli m naci 6n



Anej o de justificaci 6n de precios Pagi na 3
Num Cabdi go ud Descri pci 6n Tot al
de residuos, situado a 40 km de di stanci a.
my04cap040a 0, 106 h Cani 6n bafiera de 30 t de carga. 53, 330 5, 65
% 2,000 % Medi os auxiliares 5, 650 0,11
3,000 % Costes indirectos 5, 760 0,170
Total por md ............: 5,93
Son CI NCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTI MOS por n#.
7 ROD020 n# Pintura acrilicaal agua en suel os, mano de fondo
con pintura plastica, acabado satinado, a base
de resinas acrilicas puras enul si onadas en agua,
di |l uida con un 10%a 20%de agua, y dos nanos de
acabado con el msnmo producto sin diluir
(rendimento: 0,125 I/ n? cada mano).
nt 27pdj 010i 0, 1061 Pintura pl astica, acabado 12, 280 1,30
satinado, a base de resinas
acrilicas puras enul si onadas en
agua, col or roj o, flexible, dura,
resistente al aguay ala
i ntenperie, aplicadaconbrocha,
rodilloopistola, diluidaconun
10% a 20% de agua.
nt 27pdj 010j 0, 2501 Pi ntura pl astica, acabado 12, 280 3,07
satinado, a base de resinas
acrilicas puras enmul si onadas en
agua, col or roj o, flexible, dura,
resistente al aguay ala
i ntenperie, aplicadaconbrocha,
rodillo o pistola, sin diluir.
mo037 0,190 h Oficial 12 pintor. 17, 240 3,28
o071 0,190 h Ayudant e pintor. 16, 130 3,06
% 2,000 % Medi os auxiliares 10, 710 0,21
3,000 % Costes indirectos 10, 920 0, 330
Total por m* ............: 11, 25
Son ONCE EURGCS CON VEI NTI Cl NCO CENTI MOS por n?.
8 UXA030 n# Reposi ci 6n de pavi nento en aceras denoli das
medi ante secci 6n para viales con trafico de
categoria C4 (éareas peatonales, calles
resi denci al es) y categoria de expl anada E1 (5 <=
CBR< 10), pavi nentada con adoquindegranitoGis
Mondari z, 10x10x10 cm con acabado fl anmeado en
la cara vistay el resto aserradas, aparejado a
mat aj unt a parati po de col ocaci 6nfl exi bl e, sobre
una capa de arena de 0,5 a 5 nmde di anetro, cuyo
espesor final, una vez col ocados | os adoqui nes
y vibrado el pavinmento con bandeja vibrante de
gui ado manual , serauni formey estara conprendi do
entre 3y 5cm dejando entre ell os una junta de
separaci 6nentre2y 3 mm parasuposteriorrelleno
con arena natural, fina, secay de granul onetria
comprendidaentre Oy 2 nm realizado sobre firne
preexi stente.
nt Olar p021c 0,055 Arenade 0,5 a5 nmmde di anetro, 24, 000 1, 32
no conteni endo mas de un 3% de
materia organica y arcilla. Se
tendréaencuental o especificado
en UNE83115sobrelafriabilidad
y en UNE-EN 1097-2 sobre | a
resistenciaal af ragnment aci 6nde
la arena.
nt 18apn010i f 1,050 n* AdoquindegranitoGisMndariz, 52,570 55,20



Anej o de justificaci 6n de precios Pagi na 4
Num Cabdi go ud Descri pci 6n Tot al
10x10x10cm conacabadof| anmeado
en la cara vista y el resto
aserradas.
nt 0lar p020 1,000kg Arena natural, fina y seca, de 0, 350 0, 35
granul onetria conprendi da entre
0y 2 mmde di anetro, exenta de
sal es perjudicial es, presentada
en sacos.
my02r 0od010a 0,410 h Bandej a vi brante de gui ado 4,250 1,74
manual , de 170 kg, anchura de
trabajo 50 cm reversible.
nmo082 0,030 h Ayudant e construcci 6n de obra 16, 130 0, 48
civil.
nm022 0,321 h Oicial 12 sol ador. 17, 240 5,53
o056 0,321 h Ayudant e sol ador. 16, 130 5,18
% 2,000 % Medi os auxiliares 69, 800 1, 40
3,000% Costes indirectos 71, 200 2,140
Total por m* ............: 73, 34

Son SETENTA Y TRES EURCS CON TREI NTA Y CUATRO CENTI MOS

por n?.
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PRESUPUESTO Y MEDICION



151103 ESPACI O PUBLI CO FFCC Pagi na 1

Presupuesto parcial n® 2 Denoliciones

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

2.2 Estructuras
2.2.2 Canteria

2.2.2.1 DEC040b nm?  Denolici 6ndenurodemanposteriaordi nari aadoscarasvi stasdepi edragranitica
en seco, con nmartillo neumati co y carga nmecéani ca de esconbros sobre cami 6n o
cont enedor

Uds. Largo Ancho Ato Subt ot a

Denol i ci 6n

parte

superi or

mur os desde

aseos haci a

nave 1 27,500 0, 400 1, 000 11, 000

Aperturade

hueco de

entrada

princi pal 1 3,400 0, 400 2,000 2,720

Total m ............: 13, 720 76, 70 1.052, 32
2.10 Urbani zaci 6n interior de |la parcela
2.10. 2 Pavi nentos exteriores

2.10. 2.1 DUX050 n?  Denolici 6ndepavi nentoexteri or debal dosasy/ ol osetasdehorm gén, connmartillo
neumati co, y carga necanica de esconbros sobre cam 6n o contenedor
uds. Largo Ancho Al'to Subt ot a

Denol i ci 6n
de acera de

acceso
preexi sten
te 1 243,926 243,926
Denol i ci 6n
de acera
perinetra
a la nave 1 104, 000 104, 000
Total md ............: 347,926 2,34 814, 15
2.10. 2. 2 DUX090 m  Denolici én de bordill o sobre base de horm gén, con martill o neumati co, y carga
manual de esconbros sobre cam 6n o cont enedor

Uds. Largo Ancho Ato Subt ot a
Bordill o de
acera de
acceso
preexi sten
te 1 120, 060 120, 060
Bordillode
acera
perinetra
a |la nave 1 107, 000 107, 000

Total m............: 227,060 2,74 622, 14



151103 ESPACI O PUBLI CO FFCC Pagi na 2
Presupuesto parcial n®° 6 Fachadas
Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tota

6.7 Defensas de exteriores
6.7.2 Barandill as

6.7.2.1 FDDO10

Barandi |l arecta de 150 cmde al tura f or mada por: basti dor conpuest o de bar andal
superior e inferior de redondo de perfil macizo de acero | ani nado en caliente
de di anetro 16 nmmy nontantes de redondo de perfil nacizo de acero | am nado
en cal i ente de di &netro 16 nmcon una separ aci 6n de 50 cmentre el | 0os; entrepafio
para rell eno de | os huecos del bastidor conpuesto de barrotes vertical es de
redondo de perfil maci zo de acero | am nado en caliente de di anetro 16 nmmcon
una separ aci 6n de 11 cmy pasanmanos de redondo de perfil maci zo de acero | am nado
en caliente de diametro 16 nmfijada nediante atornillado en obra con pl aca
de anclaje oculta en muro de fabrica

Lar go Ancho Alto Subt ot a

Andén nave
de
ferrocarri
I (lado

vi as)
Andén nave
de
ferrocarri
I (lado

al macen
mader a)
Andén
estaci 6n
(lado
aseos)
Andén
estaci 6n
(lado
entrada y
Vi vi endas)
Andén
estaci 6n
(puerta)

6.7.2.2 ECS010

58, 000 58, 000

40, 860 40, 860

62, 560 62, 560

72,560 72,560

4, 000 4,000
Total m............: 237,980 90, 11 21. 444, 38

Asiento de granito Gris Mondariz de 50 cmde ancho, con un espesor de 4 cm
acabado aserrado en |las caras vistas, con | os cantos natados

Largo Ancho Ato Subt ot a

Asiento en
parte norte
de la

pl at af or ma
de acceso a
nave

40, 860 40, 860
Total m............: 40, 860 37,19 1.519, 58



151103 ESPACI O PUBLI CO FFCC Pagi na 3

Presupuesto parcial n® 11 Revestim entos

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

11.9 Pinturas para uso especifico
11.9.1 Uso deportivo

11.9.1.1 ROD020 n?  Pinturaacrilicaal agua en suel os, mano de f ondo con pi ntura pl asti ca, acabado
sati nado, a base de resinas acrilicas puras enul si onadas en agua, dil uida con
un 10%a 20%de agua, y dos nanos de acabado con el misnp producto sindiluir
(rendimento: 0,125 |/ nt cada nmano).

uds. Largo Ancho Al'to Subt ot a

Li nea

exterior

pi nt ada

sobre

pavi nent o

de

adoqui nes 1 148, 200 0, 200 29, 640

Total md ............: 29, 640 11,25 333, 45



151103 ESPACI O PUBLI CO FFCC Pagi na 4

Presupuesto parcial n® 13 Urbanizaci én interior de |la parcela

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

13. 10 Pavi nentos exteriores
13. 10. 2 Adoqui nes

13.10. 2.1 UXA030 n?  Reposici 6n de pavi nento en aceras denol i das medi ante secci 6n para vi al es con
trafico de categoria C4 (éareas peatonal es, calles residenciales) y categoria
de expl anada E1 (5 <= CBR< 10), pavi nent ada con adoqui nde granito Gri s Mondari z,
10x10x10cm conacabadofl aneadoenlacaravistay el restoaserradas, aparej ado
a mataj unta para tipo de col ocaci 6n fl exi bl e, sobre una capa de arena de 0,5
a 5 mmde di a&netro, cuyo espesor final, unavez col ocados | os adoqui nes y vi brado
el pavinmento con bandeja vibrante de gui ado manual, sera unifornme y estara
conprendido entre 3y 5 cm dejando entre ellos una junta de separaci 6n entre
2y3mm parasuposteriorrellenoconarenanatural, fina, secaydegranul onetria
conprendida entre 0y 2 mm realizado sobre firme preexistente

Uds. Largo Ancho Alto Subt ot a
Reposi ci 6n
de
pavi nent o
en aceras
denol i das 1 138, 080 138, 080

Total mt ............: 138, 080 73,34 10. 126, 79



151103 ESPACI O PUBLI CO FFCC Pagi na 5

Presupuesto parcial n®° 14 Gesti én de residuos
Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al
14.3 Transporte de residuos inertes

14. 3.2 Transporte de residuos inertes con cam 0n

14.3.2.1 GRBO10O nm?  Transporte con cam 6n de nmezcl a sin clasificar de residuos inertes produci dos
en obras de construcci 6n y/ o denolicioén, a vertedero especifico, instal acion
de tratam ento de resi duos de construcci 6n y denolici 6n externa a la obra o
centro de val ori zaci 6n o el i m naci 6n de resi duos, situado a 40 kmde di st anci a.

uds. Largo Ancho Ato Subt ot al
RCD de
nat ur al eza
pétrea 1 57, 200 57, 200

Total md ............: 57, 200 5,93 339, 20



Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al

2. Denvoliciones . 2.488, 61
6. Fachadas . 22.963, 96
11. Revestimentos . 333, 45
13. Urbani zaci 6n interior de la parcela . 10. 126, 79
14. GCestioOn de residuos . 339, 20

Tot al : 36. 252,01

Asci ende el presupuesto de ej ecuci 6n nmaterial ala expresada cantidad de TREI NTA
Y SEI'S ML DOSCI ENTOS Cl NCUENTA Y DOS EURCS CON UN CENTI MO

Vedra a 12 de Noviembre de 2015
El arquitecto

v/

Fermin Gonzalez Blanco
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Proyecto: 151103 ESPACI O PUBLI CO FFCC

Capitulo | nporte

2 Denvolici ones

2.2 Estructuras

2.2.2 Canteria . 1. 052, 32
Total 2.2 Estructuras ..........: 1.052, 32
2.10 Urbani zacién interior de la parcela
2.10. 2 Pavinentos exteriores . 1. 436, 29
Total 2.10 Urbanizacién interior de la parcela ..........: 1. 436, 29
Total 2 Denoliciones ..........: 2.488, 61
6 Fachadas
6.7 Defensas de exteriores
6.7.2 Barandillas . 22.963, 96
Total 6.7 Defensas de exteriores ..........: 22. 963, 96
Total 6 Fachadas ..........: 22.963, 96
11 Revestim entos
11.9 Pinturas para uso especifico
11.9.1 Uso deportivo . 333, 45
Total 11.9 Pinturas para uso especifico ..........: 333, 45
Total 11 Revestimentos ..........: 333, 45
13 Urbani zaci 6n interior de |la parcela
13.10 Pavi mentos exteriores
13.10. 2 Adoqui nes . 10. 126, 79
Total 13.10 Pavinentos exteriores ..........: 10. 126, 79
Total 13 Urbanizaci 6n interior de la parcela ..........: 10. 126, 79
14 Gesti on de residuos
14. 3 Transporte de residuos inertes
14.3.2 Transporte de residuos inertes con cam 6n . 339, 20
Total 14.3 Transporte de residuos inertes ..........: 339, 20
Total 14 Gestiodn de residuos ..........: 339, 20
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 36. 252,01
13% de gastos general es 4.712,76
6% de beneficio industrial 2.175,12
Suma 43.139, 89
21% | VA 9. 059, 38
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 52.199, 27

Asci ende el presupuesto de ej ecuci 6n por contrata a | a expresada canti dad de Cl NCUENTA Y DOS M L
NOVENTA Y NUEVE EURCS CON VEI NTI SI ETE CENTI MOS.

Vedra a 12 de Noviembre de 2015
El arquitecto

Fermin Gonzalez Blanco

Cl ENTO
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Antigua nave de almacenaje en la estacion de ferrocarril de Santa
Cruz de Ribadulla. Concello de Vedra.

Latitud: 42° 46' 40.43" N
Longitud: 8° 25' 42.35" W

Huso UTM: 29
Coordenada X: 546.757,25 m
Coordenada Y: 4.736.394,62 m
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BARANDILLA CON ANTIVUELCO TIPO 1 BARANDILLA CON ANTIVUELCO TIPO 2 BARANDILLA CON ANTIVUELCO TIPO 3 ASIENTO CON ANTIVUELCO TIPO 3 ASIENTO CON ANTIVUELCO TIPO 2 ASIENTO CON ANTIVUELCO TIPO 1

4,100,100,10-

i [t | | | | | | 1 |
é MEMORIA CONSTRUCTIVA 1,28

Barandilla recta de 100 cm de altura formada por: 0,51
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente
de diametro 16 mm y montantes de redondo de perfil
— T 1 ‘ EE— macizo de acero laminado en caliente de didmetro 16 mm N ) S O | S N ) ) | N N | S | |
con una separacion de 100 cm entre ellos; entrepafio
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de L - L
barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero ===] (=== === o
laminado en caliente de didametro 16 mm con una 0,50 0,50

separacion de 11 cm y pasamanos de redondo de perfil

macizo de acero laminado en caliente de didmetro 16

mm, fijada mediante atornillado en obra con placa de

f anclaje oculta en muro de fabrica .

s LA Asiento de granito Gris Mondariz de 50 cm de ancho, con
un espesor de 4 cm, acabado aserrado en las caras
vistas, con los cantos matados.

ALZADO LATERAL ASIENTO
ALZADO OESTE BARANDILLA ASIENTO
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