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1. MEMORIA DESCRITIVA 
 
1.1.- OBXECTO DO PROXECTO 
 

A petición do Excmo. Concello de Vedra, redáctase o presente PROXECTO PARA 

SUSTITUCION DA CUBERTA DO CENTRO SOCIOCULTURAL. O presente documento ten 

por obxecto a subsanacion das deficiencias e patoloxias que se atopan na cuberta. 

1.2.- SITUACIÓN 
 

As obras emprázanse no centro sociocultural de Vedra, de titularidade municipal, 

emprazado na parroquia de Santa Eulalia do Concello de Vedra. 

 

1.3. - PROMOTOR 
 

O promotor das obras é o Concello de Vedra. 

1.4.- AUTOR DO PROXECTO 
 

Fermín G. Blanco, arquitecto colexiado numero 3689 del COAG, Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia delegación de A Coruña. 

1.5. - PROPOSTA DE ACTUACIÓN 
 

Acometerase a reforma integral da cuberta coa substitución total dos elementos de 

illamento térmico e cuberta de chapa, substitución dos canlóns, albardillas e remates laterais 

dos faldróns.  

 

Procederase a apertura de novos ocos de ventilación na cámara ventilada por debaixo 

da chapa metálica de cuberta para evitar a formación de condensacións que se produce na 

actualidade.  
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1.6- REPORTAXE FOTOGRAFICA 
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Vedra a 05 de Decembro de 2013 
O arquitecto 

 
Fermin González Blanco 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado 
a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, 
al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
 

 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

 
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 

para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante 
la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta 
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto 
a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

 
 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
El aprobado por el Pleno de la Deputación el 25/05/2012 publicado en el 
BOP num. 103/12, del 1 de Junio. 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, 
para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en 
el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir 
los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el 
Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a 
este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos 
materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale 
sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con 
el artículo 7.2.1. 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, 
cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se 
podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de 
su responsabilidad. 
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La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de 
edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido 
por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE 
y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 
dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia 
de productos, entre las que se incluyen: 

 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
 la dirección del fabricante 
 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 
 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias 

los números de todas ellas 
 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
 información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente 
las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
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EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2.- Morteros 
2.1.2.1.- Morteros hechos en obra 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
 

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 

 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

 
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 
2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  Inspecciones: 
 

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o 
tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben 
especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 
momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

 
  Ensayos: 

 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido 
el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y 
por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros 
secos en silos. 
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2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se 
tomarán las medidas oportunas de protección. 

  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. 
La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo 
de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su 
pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
 
2.1.3.- Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.3.1.- Aislantes de lana mineral 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, 
envueltos en films plásticos. 

  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor 
almacenamiento y transporte. 

  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 

  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su 
deterioro. 
 
2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  Inspecciones: 
 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento 
de evaluación de la conformidad. 

 
  Ensayos: 

 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y 
de la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
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  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 

  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que 
pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando 
las condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o 
haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o 
cuando sople viento fuerte. 

  Los productos deben colocarse siempre secos. 
 
2.1.3.2.- Imprimadores bituminosos 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
 
2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  Inspecciones: 
 

 Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
o La identificación del fabricante o marca comercial. 
o La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
o Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
o El sello de calidad, en su caso. 

 
  Ensayos: 

 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos 
de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 

  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda 
devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
 
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura 
ambiente inferior a 5°C. 
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  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 
adheridos, polvo y grasa. 

  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de 
los tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben 
disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 
deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán 
de hulla. 
 
2.1.3.3.- Láminas bituminosas 
2.1.3.3.1.- Condiciones de suministro 

  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en 
caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 

  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos 
piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que 
contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
 
2.1.3.3.2.- Recepción y control 

  Inspecciones: 
 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento 
de evaluación de la conformidad. 

 Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
o Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
o Designación del producto según normativa. 
o Nombre comercial de la lámina. 
o Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
o Número y tipo de armaduras, en su caso. 
o Fecha de fabricación. 
o Condiciones de almacenamiento. 
o En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina 

por 10 m². 
o En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
o En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 

m². 
o En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

 
  Ensayos: 

 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.3.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición 
horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a 
temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares 
cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
 
2.1.3.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura 
inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 

  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
 
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de 
obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos 
que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de 
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación 
previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación 
de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
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Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 
unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la 
nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no 
podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución 
de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que 
acrediten su cualificación para realizar cierto tipo de trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso 
de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad 
de obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado su buen 
funcionamiento. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad 
de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 
protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su 
recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte 
del Director de Ejecución de la Obra. 
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La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en 
su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas 
con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria 
para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, 
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y 
costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones 
auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad 
de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y 
pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la 
obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por 
orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de 
las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de 
tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 
terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado 
del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 
Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 
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Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 
Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón 
hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 
Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 
Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 
estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo 
de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie 
de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan 
el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos 
de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de 
precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de 
carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado 
se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje 
de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la 
superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente 
señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo 
criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES. 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los 
paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente 
aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida 
como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en 
compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 
trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie 
de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la 
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las 
mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero 
se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que 
tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un 
vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre 
el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de 
apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 
regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en 
compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES. 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal 
resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 
especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los 
X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, 
sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En 
ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de 
dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.2.1.- Demoliciones 
2.2.1.1.- Unidad de obra DCE010: Demolición de cubierta de edificio 
aislado, elemento a elemento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Demolición elemento a elemento desde la cubierta hasta la cimentación de edificio 
de 450 m² de superficie total, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con 
una altura edificada de 5 m. El edificio presenta una estructura articulada y su 
estado de conservación es regular, a la vista de los estudios previos realizados. 
Incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay 
almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, 
explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o 
desinfección en caso de que fuese necesario. 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas 
previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de 
seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de 
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos de las edificaciones 
colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere. 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con 
los operarios encargados de la demolición como con terceras 
personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la 
formación de polvo durante los trabajos de demolición del edificio y, 
si éste está constituido por una estructura de madera o por 
abundantes materiales combustibles, de los sistemas de extinción de 
incendios adecuados 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 60 km/h. 

DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de 
Ejecución de la Obra, de su programa de trabajo, en base al Proyecto 
de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Preparación de la zona de trabajo. 
 
Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento 
provisional que sea necesario. 
 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
 
Limpieza final del solar. 
 
Retirada de escombros y carga sobre camión, previa clasificación de 
los mismos. 
 
Transporte de escombros a vertedero autorizado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación 
de agua de lluvia. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la 
sujeción de las edificaciones medianeras, hasta que se efectúe la consolidación 
definitiva. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
2.2.2.- Estructuras 
2.2.2.1.- Unidad de obra EMV010: Viga de madera aserrada de pino insigne 
(Pinus Radiata D. Don) España, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 
m de longitud, calidad ME-1, clase resistente C-24, protección profunda y 
penetración P8 y P9. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino insigne (Pinus Radiata 
D. Don) España, acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m 
de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 
56544, clase resistente C-24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección 
profunda frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
P8 y P9 según UNE-EN 351-1. Incluso elementos de acero galvanizado en caliente 
con protección Z350 frente a la corrosión, para ensamble estructural; cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías 
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio 
higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar. 
 
Preparación de la superficie de apoyo. 
 
Transporte y presentación de la viga. 
 
Colocación y nivelación. 
 
Conexión de la viga y su base de apoyo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento 
de protección. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no 
tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las 
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura 
señalados en los planos y detalles del Proyecto.  

 
2.2.2.2.- Unidad de obra EMV010b: Rastrel de madera aserrada de pino 
insigne (Pinus Radiata D. Don) España, de 5x10 cm de sección y hasta 6 m 
de longitud, calidad ME-1, clase resistente C-24, protección superficial y 
penetración P2. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino insigne (Pinus Radiata 
D. Don) España, acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m 
de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 
56544, clase resistente C-24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección 
superficial frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
P2 según UNE-EN 351-1. Incluso elementos de acero galvanizado en caliente con 
protección Z350 frente a la corrosión, para ensamble estructural; cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.  

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra EMV010 

 
2.2.3.- Fachadas 
2.2.3.1.- Unidad de obra FRA010: Albardilla de chapa galvanizada de 50 
cm de desarrollo, fijado mediante adhesivo aplicado con espátula 
ranurada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada para cubrición de muros 
de 50 cm de desarrollo, con goterón, compuesto de una capa de regularización de 
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de 
aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa 
galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de 
elementos propios de fijación y uniones entre perfiles.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, 
limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Preparación de la superficie de apoyo. 
 
Preparación de la base y de los medios de fijación. 
 
Ejecución de la base de apoyo de mortero. 
 
Replanteo de las piezas. 
 
Aplicación del adhesivo. 
 
Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. 
 
Sellado de juntas y limpieza 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La pendiente será la adecuada. 
Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. 
El sellado de juntas será estanco al agua. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  

 
2.2.4.- Particiones 
2.2.4.1.- Unidad de obra PYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de 
otros usos, para instalación de evacuacion de aguas pluviales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier 
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de 
salubridad formada por: bajantes pluviales y fecales, canalones, botes sifónicos, 
colectores suspendidos, conductos de ventilación, humos y gases, aspiradores de 
humos y accesorios, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. 
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que 
han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
 
Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para 
el paso de instalaciones. 
 
Colocación de pasatubos. 
 
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.5.- Instalaciones 
2.2.5.1.- Unidad de obra ISB020: Bajante circular de acero galvanizado, de 
Ø 120 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120 mm, para 
recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de 
unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, 
soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Replanteo y trazado del conducto. 
 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Marcado de la situación de las abrazaderas. 
 
Fijación de las abrazaderas. 
 
Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. 
 
Resolución de las uniones entre piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.5.2.- Unidad de obra ISC010: Canalón circular de acero galvanizado, de 
desarrollo 333 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 333 
mm, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas 
mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm. Totalmente equipado. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Replanteo y trazado del canalón. 
 
Colocación y sujeción de abrazaderas. 
 
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
 
Empalme de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El canalón no presentará fugas. 
El agua circulará correctamente. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.5.3.- Unidad de obra ISN010: Aberturas de admisión y extracción 
directa a través de cerramiento de fachada, para ventilación natural de 
cámara ventilada bajo cubierta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de abertura mixta, de admisión y extracción directa a través 
de cerramiento de fachada mediante reja de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 1600x413 mm, tela 
metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, colocada en cerramiento 
de fachada, para ventilación natural de almacén. Totalmente montado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento del paramento. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Replanteo. 
 
Colocación y fijación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
2.2.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
2.2.6.1.- Unidad de obra NAF010: Aislamiento formado por un panel de 
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lana de roca, CompoAcustic ROC N55/80 "COMPOSAN", fijado con pelladas 
de adhesivo cementoso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de aislamiento formado por un panel de lana de roca, 
CompoAcustic ROC N55/80 "COMPOSAN", espesor 80 mm, densidad nominal 55 
kg/m³, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de 
adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones, adhesivo de colocación 
y limpieza.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado 
de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica 
a emplear para su colocación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Limpieza y preparación de la superficie del soporte. 
 
Corte y ajuste del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
No existirán puentes térmicos. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los 
impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.7.- Cubiertas 
2.2.7.1.- Unidad de obra QAF030: Encuentro con sumidero de cubierta 
plana transitable compuesto de: banda de refuerzo de 1x1 m de superficie 
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
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(140) y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 
diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación del encuentro con sumidero de cubierta plana transitable compuesto de: 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida, 
de 1x1 m de superficie, completamente adherida al soporte previamente 
imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, 
totalmente adherido a la lámina anterior con soplete.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y 
plana, está limpia y carece de restos de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
membrana. 
 
Imprimación de la superficie. 
 
Colocación del refuerzo de la impermeabilización. 
 
Colocación del sumidero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
2.2.7.2.- Unidad de obra QTA010: Cubierta inclinada de chapa de acero 
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galvanizado "ACERALIA", espesor 0,8 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 30%, con chapa de acero galvanizado "ACERALIA" PL-40/250 
de 0,8 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras fijado a 
cualquier tipo de correa estructural (sin incluir). Incluso p/p de solapes, recercado 
de huecos, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas 
de estanqueidad, encuentros especiales con paramentos verticales y elementos de 
fijación.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 

 UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas 
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.  

 NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los 
rastreles, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con 
flecha mínima, del conjunto. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Delimitación de los huecos de iluminación y ventilación. 
 
Limpieza y presentación de las chapas. 
 
Colocación de las chapas. 
 
Ensamble, reglaje y sujeción de las chapas mediante tornillos 
autorroscantes. 
 
Ejecución de encuentros especiales y remates. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de 
la integridad de la cobertura frente a la acción del viento y la libre 
dilatación de todos los elementos metálicos. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.7.3.- Unidad de obra QRE010: Encuentro de faldón de tejado con 
chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable 
compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo 
natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada con perfil de 
acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o 
conductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda 
ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo 
natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y 
fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, 
tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que las características y dimensiones del elemento 
saliente de la cubierta permiten ejecutar la solución adoptada. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Formación del encuentro. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de 
todos los elementos metálicos. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
2.2.7.4.- Unidad de obra QRE020: Babero compuesto por aleación de 
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, en 
encuentro de faldón de tejado con paramento vertical. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento 
vertical mediante colocación de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y 
lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado en 
la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del 
faldón, solapando 50 mm como mínimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, 
corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del paramento vertical está 
terminada y preparada para recibir el encuentro. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. 
 
Formación del encuentro. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de 
todos los elementos metálicos. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
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Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.8.- Revestimientos 
2.2.8.1.- Unidad de obra RDM010: Revestimiento con tablero de fibras de 
madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin 
recubrimiento, de 25 mm de espesor, clavado a vigas de madera de pino 
de para formacion de forjado no ejecutado en techo de cafeteria. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores 
mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 
(MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, clavado sobre 
entramado de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados 
sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p 
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m².  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya 
superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Limpieza de la superficie a revestir. 
 
Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 
 
Replanteo de los rastreles del entramado. 
 
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. 
 
Corte y presentación de los tableros. 
 
Colocación sobre el entramado. 
 
Resolución del perímetro del revestimiento. 
 
Limpieza de la superficie. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El revestimiento quedará plano. 
Tendrá buen aspecto. 
La fijación al entramado será adecuada. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  

 
2.2.9.- Gestión de residuos 
2.2.9.1.- Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los 
residuos de la construcción en inertes-pétreos, no peligrosos o peligrosos, 
con medios manuales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción generados durante la 
ejecución de la obra, en inertes-pétreos, no peligrosos o peligrosos, con medios 
manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno 
las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del 
tráfico. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los materiales inertes-pétreos y 
los no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los materiales peligrosos. 
 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
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Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
clasificado según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.9.2.- Unidad de obra GRB010: Transporte con camión de los residuos 
inertes-pétreos de la construcción producidos en obra a centro de 
reciclaje, monodepósito, vertedero específico o centro de acogida y 
transferencia, situado a una distancia no limitada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte con camión de los residuos inertes-pétreos de la construcción 
producidos en obra a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia, situado a una distancia no limitada, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y 
vuelta.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno 
las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del 
tráfico. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto.  

 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio 
en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
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con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 

 
Vedra a 05 de Decembro de 2013 

O arquitecto 

 
Fermin González Blanco 



Fermin G. Blanco                     Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra 
Arquitecto                                                                                                                   Concello de Vedra 

 

- 38 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- MEMORIA  

 

1.0.-Obligatoriedad  

1.1. -Datos de Obra. 

1.2.-Consideración general de riesgos.  
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1.0.- OBLIGATORIEDAD 

El RD. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables en obras de construcción.  

A efectos de este RD, la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez 

de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el Art. 4 del RD. 

1627/1997, puesto que: 

 

-El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,07 euros.  

-No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

-El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 días de trabajo.  

 

De acuerdo con el Art. 6 del RD. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 

identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la 

relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier 

tipo de actividad a desarrollar en obra.  

En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos 

Laborables.  

 

 

1.1.- DATOS DE LA OBRA 

  1.- Peticionario:  

Las obras a realizar serán ejecutadas por el Concello de Vedra.  

 

2.- Situación:  

La obra será realizada en la parroquia de Santa Eulalia, Concello de Vedra.  

 

3.- Obra proyectada.  

El presente proyecto describe las obras necesarias para la reparacion de la cubierta 

del Centro Sociocultural en Vedra. 

 

4.- Presupuesto de ejecución de contrata de la obra.  

El presupuesto de ejecución de contrata será el que se detalla en el apartado de 

presupuesto. 

5.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 

La previsión de duración de la obra es de dos meses. El número de trabajadores punta 

asciende a cinco. 
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 6.- Materiales previstos en la construcción. 

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o 

piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el 

uso de productos tóxicos en el proceso de construcción. 

 

 1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS.  

1.-Situación de la obra.  

Por la situación, no se generan riesgos.  

2.-Entorno.  

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de 

vehículos, como para la programación de los trabajos en relación con el entorno. 

4.-Obra proyectada. 

 Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la obra proyectada, tanto por 

dimensiones de los elementos constructivos como por las alturas.  

5.- Presupuesto de seguridad y salud.  

Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de 

ejecución material de la globalidad de la obra.  

6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores 

punta fácil de organizar. 

7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.  

Todos los materiales componentes de la obra son conocidos y no suponen riesgo 

adicional tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales 

auxiliares en la construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.  

 

1.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.  

 Replanteo 

 Desmonte y terraplenado del terreno 

 Excavaciones en zanja 

 Transporte de tierras 

 Rellenos 

 Drenajes 

 Canalizaciones 

 Obras de fábrica 

 Instalaciones, tuberías y accesorios 

 Reposiciones de firmes y aceras 

 

1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA OBRA 

 A la vista del conjunto de documentos del proyecto, sé expondrán en primer lugar: los 

equipos técnicos a utilizar, interferencias y servicios afectados, a continuación, la deducción de 

riesgos en estos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones 
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colectivas necesarias y las protecciones personales exigidas para cada fase de los 

trabajadores.  

 

 

1.4. 1.- EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR.  

 Retroexcavadora 

 Cargadora 

 Camiones basculantes 

 Compresores y martillos 

 Dumpers 

 Compactadores vibratorios 

 Camiones-hormigonera 

1.4.2.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 Se producirán interferencias durante la realización de la obra con el tráfico rodado y 

peatonal, así como con los distintos servicios públicos, subterráneos o aéreos, ubicados en la 

zona de actuación. 

 Se acotará la zona de influencia mediante vallas y ordenación del tráfico en sus 

inmediaciones. 

 El recorrido de los camiones de transporte de material y de la maquinaria se hará por 

la carretera nacional, carreteras locales o por caminos públicos no afectando a ningún otro 

servicio. 

 

1.4.2.a.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES.  

Actividades o situaciones con riesgos potenciales: 

- Falta de formación del personal en materia de seguridad y salud laboral.  

- Intrusión de personas ajenas a la obra. 

- Desplazamientos de vehículos y maquinaria 

- Acopio y estiba de materiales. 

- Excavación para apertura de zanjas 

- Trabajos con herramientas  electromecánicas 

- Trabajo con herramientas a presión 

- Exposición a agentes atmosféricos 

- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.  

 

Accidentes  que provocan riesgos laborales 

- Deslizamientos o desprendimientos de tierras y/o rocas o de materiales acopiados 

- Roturas y averías de herramientas y medios auxiliares 

- Roturas de elementos constructivos 

- Resbalones 

- Proyecciones de partículas 

- Incendios 
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- Atropellos 

- Hundimientos 

- Explosiones 

- Vuelcos 

- Choques 

- Derrumbes 

 

RIESGOS LABORALES 

 

- Golpes 

- Cortes 

- Caídas 

- Punzonamiento 

- Electrocuciones. Contactos eléctricos. 

- Inhalación de humos 

- Radiaciones  

- Abrasiones 

- Sepultamientos 

- Partículas en los ojos 

- Aplastamientos 

- Incendios 

 

LESIONES POR ACCIDENTES LABORALES 

- Traumatismos 

- Contusiones 

- Erosiones 

- Cortes y heridas 

- Torceduras 

- Fracturas 

- Aplastamientos 

- Quemaduras por fuego 

- Quemaduras por productos químicos 

- Dermatitis, dermatosis 

- Partí  

 

 

1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA 

MAQUINARIA.  

 

1.- MEDIOS AUXILIARES Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra 

son medios sencillos de uso corriente.  
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De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la 

Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.  

La previsión de utilización de herramientas es:  

- Sierra circular.  

- Hormigonera.  

- Herramientas manuales diversas.  

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el 

PLAN de acuerdo con los siguientes principios:  

 

1.- Reglamentación oficial. Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los 

I.T.C. correspondientes, y con las especificaciones de los fabricantes.  

2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de 

manejo que incluye: Riesgos que entraña para los trabajadores Modo de uso con seguridad.  

3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar.  

 

1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 

No se preven.  

 

1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el RD. 

1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de 

las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, 

y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los 

planos del proyecto del edificio y los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, 

de este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada partida.  

 

1.8. -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

1.-Medicina preventiva.  

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las 

normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. Todo ello se resolverá de 

acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán la dirección y el control 

de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios 

preventivos como la observación medica, de los trabajadores,  

2.- Primeros auxilios.  

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los 

vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo 

menos, haya recibido un curso de socorrismo. Como Centro Médico de urgencia próximo a la 

obra se señala el siguiente: Centro de Salud de Vedra para el horario de mañana y el Hospital 

Clínico de Santiago para los horarios en que no esté abierto. 
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1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 

 Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: -Local interior y aseo. 

 

1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD. El plan especificará el Programa de Formación de 

los trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan. También con esta función preventiva 

se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y, Salud. La formación y 

explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 

 

 
 

Vedra a 05 de Decembro de 2013 
O arquitecto 

 
Fermin González Blanco 
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PRESUPUESTO Y MEDICIÓN 



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 47

 Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 1.1 Demolición completa 
 1.1.1 Edificio 
 1.1.1.1 DCE010 Ud Demolición de cubierta de edificio aislado, elemento a elemento. 

     Total Ud ............: 0,500 7.126,57 3.563,29



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 48

 Presupuesto parcial nº 4 Estructuras 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 4.5 Madera 
 4.5.4 Vigas 
 4.5.4.1 EMV010 m³ Viga de madera aserrada de pino insigne (Pinus Radiata D. Don) España, de 

10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad ME-1, clase 
resistente C-24, protección profunda y penetración P8 y P9. 

     Total m³ ............: 0,400 1.608,11 643,24

 4.5.4.2 EMV010b m³ Rastrel de madera aserrada de pino insigne (Pinus Radiata D. Don) España, 
de 5x10 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad ME-1, clase 
resistente C-24, protección superficial y penetración P2. 

     Total m³ ............: 0,750 1.560,02 1.170,02



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 49

 Presupuesto parcial nº 5 Fachadas 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 5.8 Remates de exteriores 
 5.8.1 Albardillas 
 5.8.1.1 FRA010 m Albardilla de chapa galvanizada de 50 cm de desarrollo, fijado mediante 

adhesivo aplicado con espátula ranurada. 

     Total m ............: 100,000 30,37 3.037,00



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 50

 Presupuesto parcial nº 6 Particiones 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 6.8 Ayudas 
 6.8.1 Albañilería 
 6.8.1.1 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 

evacuacion de aguas pluviales y ejecucion de aperturas de ventilación en 
fachada con la correspondiente colocacion de respiradero metálico para 
ventilación de cámara en cubierta.El diametro, la forma y el material del 
respiadero se adecuará a los preexistentes en el resto del edificio 

     Total m² ............: 450,000 1,42 639,00



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 51

 Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 7.10 Salubridad 
 7.10.3 Canalones 
 7.10.3.1 ISC010 m Canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 333 mm. 

     Total m ............: 60,000 21,98 1.318,80

 7.10.8 Ventilación natural 
 7.10.8.1 ISN010 Ud Aberturas de admisión y extracción directa a través de cerramiento de 

fachada, para ventilación natural de cámara ventilada bajo cubierta. 

     Total Ud ............: 1,000 349,48 349,48



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 52

 Presupuesto parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 8.1 Aislamientos 
 8.1.3 Cubiertas 
 8.1.3.1 NAF010 m² Aislamiento formado por un panel de lana de roca, CompoAcustic ROC N55/80 

"COMPOSAN", fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 

     Total m² ............: 340,000 16,81 5.715,40



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 53

 Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 9.1 Planas 
 9.1.5 Encuentros singulares 
 9.1.5.1 QAF030 Ud Encuentro con sumidero de cubierta plana transitable compuesto de: banda 

de refuerzo de 1x1 m de superficie con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) y sumidero de caucho EPDM, de salida 
vertical, de 80 mm de diámetro. 

     Total Ud ............: 10,000 41,00 410,00

 9.2 Inclinadas 
 9.2.1 Chapas de acero 
 9.2.1.1 QTA010 m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado "ACERALIA", espesor 0,8 

mm. 

     Total m² ............: 340,000 20,88 7.099,20

 9.4 Remates 
 9.4.4 Encuentros 
 9.4.4.1 QRE010 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación 

mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y 
lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble 
babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

     Total Ud ............: 3,000 188,51 565,53

 9.4.4.2 QRE020 m Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de 
plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con 
paramento vertical. 

     Total m ............: 100,000 27,94 2.794,00



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 54

 Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 10.3 Decorativos 
 10.3.2 Maderas 
 10.3.2.1 RDM010 m² Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de 

densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, 
clavado a a vigas de madera de pino de para formacion de forjado no 
ejecutado en techo de cafeteria. 

     Total m² ............: 10,000 25,88 258,80



 Sustitución da cuberta do Centro Sociocultural en Vedra Página 55

 Presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

 

 13.2 Clasificación de residuos 
 13.2.1 Clasificación de los residuos de la construcción 
 13.2.1.1 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción en inertes-

pétreos, no peligrosos o peligrosos, con medios manuales. 

     Total m³ ............: 20,000 12,97 259,40

 13.3 Transporte de residuos 
 13.3.2 Transporte de residuos con camión 
 13.3.2.1 GRB010 Ud Transporte con camión de los residuos inertes-pétreos de la construcción 

producidos en obra a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero 
específico o centro de acogida y transferencia, situado a una distancia no 
limitada. 

     Total Ud ............: 2,000 6,89 13,78
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Capítulo 1 Demoliciones 3.563,29

Capítulo 1.1 Demolición completa 3.563,29

Capítulo 1.1.1 Edificio 3.563,29

Capítulo 4 Estructuras 1.813,26

Capítulo 4.5 Madera 1.813,26

Capítulo 4.5.4 Vigas 1.813,26

Capítulo 5 Fachadas 3.037,00

Capítulo 5.8 Remates de exteriores 3.037,00

Capítulo 5.8.1 Albardillas 3.037,00

Capítulo 6 Particiones 639,00

Capítulo 6.8 Ayudas 639,00

Capítulo 6.8.1 Albañilería 639,00

Capítulo 7 Instalaciones 1.668,28

Capítulo 7.10 Salubridad 1.668,28

Capítulo 7.10.3 Canalones 1.318,80

Capítulo 7.10.8 Ventilación natural 349,48

Capítulo 8 Aislamientos e impermeabilizaciones 5.715,40

Capítulo 8.1 Aislamientos 5.715,40

Capítulo 8.1.3 Cubiertas 5.715,40

Capítulo 9 Cubiertas 10.868,73

Capítulo 9.1 Planas 410,00

Capítulo 9.1.5 Encuentros singulares 410,00

Capítulo 9.2 Inclinadas 7.099,20

Capítulo 9.2.1 Chapas de acero 7.099,20

Capítulo 9.4 Remates 3.359,53

Capítulo 9.4.4 Encuentros 3.359,53

Capítulo 10 Revestimientos 258,80

Capítulo 10.3 Decorativos 258,80

Capítulo 10.3.2 Maderas 258,80

Capítulo 13 Gestión de residuos 273,18

Capítulo 13.2 Clasificación de residuos 259,40

Capítulo 13.2.1 Clasificación de los residuos de la construcción 259,40

Capítulo 13.3 Transporte de residuos 13,78

Capítulo 13.3.2 Transporte de residuos con camión 13,78

Presupuesto de ejecución material 27.836,94

13% de gastos generales 3.618,80

6% de beneficio industrial 1.670,22

Suma 33.125,96

21% IVA 6.956,45

Presupuesto de ejecución por contrata 40.082,41
   
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA MIL OCHENTA 
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 
 
 
 

Vedra a 05 de Decembro de 2013 
O arquitecto 

 
Fermin González Blanco 


